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TEHNIČKI OPIS 

1. LOKACIJA OBJEKATA RETENCIJSKOG BAZENA I CRPNE STANICE  

Kao  što  je  u mapi  1  navedeno  nakon  provedene  analize  i  razrade  varijanti  dispozicije  otpadnih  voda 

podsustava  odvodnje  Novigrad  Podravski  odabrana  je  varijanta  kojom  se  obrada  otpadnih  voda  ovog 

podsustava planira na UPOV‐u Virje. U  svrhu prebacivanja prikupljenih otpadnih  voda na UPOV Virje na 

najnizvodnijoj točci podsustava  predviđena se izgradnja objekata za upravljanje dotokom u sklopu kojih se 

predviđa izgradnja retencijskog bazena volumena 155 m3, te crpne stanice kapaciteta Qcrp = 30 l/s  kojom se 

najzagađenije vode (kritična kiša) prepumpavaju duž cca 3.100 m dugačkog tlačnog cjevovoda na UPOV Virje. 

Osnovne karakteristike planiranog retencijskog bazena su: 

‐ Tlocrtna veličina    2 x 5.00 x 10.0 m = 100 m2 

‐ Visina vode       1.55 m 

‐ Volumen retencije    V = 100 x 1.55 = 155.0 m3 

U sklopu retencijskog bazena planirana je i izvedba preljeva sa kotom preljevnog praga na koti 127.05 m.n.m. 

i duljinom preljeva 10.0 m. 

Za prebacivanje vode prema UPOV‐u Virje, kao  zasebni objekt prislonjen uz  retencijski bazen, planira  se 

izvedba crpne stanice tlocrtne veličine 2.50 x 3.60 m sa ugrađene tri crpke (2 radne i 1 rezervna) pojedinačnog 

kapaciteta Qcrp = 15 l/s i visinom dizanja Hman = 19 m te snage elektromotora N = 10 kW svaka. 

Izgradnja ova dva objekta – retencijskog bazena i crpne stanice „Novigrad Podravski“ – je predmet mape 2 

glavnog projekta. 

2. IZVEDBA RETENCIJSKOG BAZENA 

Za potrebe regulacije otjecanja prema budućem uređaju za pročišćavanje, optimalnu zaštitu recipijenta te 

veću ekonomičnost samog kanalskog sustava predviđena je izvedba retencijskog bazena.  

Retencijski bazeni su protočnog tipa sa volumenom retencije prema hidrauličkom proračunu provedenom u 

sklopu „Tehničkog rješenja…“.  

Spoj kanala koji se rasterećuje i retencijskog bazena omogućava ravnomjerno punjenje RB kada je dotok veći 

od količine otpadne vode koja otiče prema budućem uređaju za pročišćavanje. Razdvajanje dotoka obavlja 

se na preljevnom pragu. Dotok u retenciju odvija se preko uzdužnog preljeva retencije.  

Tlocrtna veličina  (unutarnje mjere) retencijskog bazena  je 2X 5.0 x 10.0 m. Sam objekt se sastoji dijela sa 

preljevnim zidom te od bazena za prihvat vode. 
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Dno retencije je prohodno sa poprečnim padovima od 5 % prema odvodnom žljebu koji u uzdužnom smjeru, 

radi pražnjenja, ima pad 1 %. Svi padovi unutar vodnih komora izvode se u profil betonu 

Objekt je ukopan ispod razine terena, odnosno sukladno potrebnim kotama prema hidrauličkom proračunu 

u odnosu na postojeći teren izvodi se nasip iznad samog bazena.  

Za  silazak  se ugrađuju  ljestve od nehrđajučeg  čelika  s kliznim osiguračem koje  će biti ugrađene u  sklopu 

montaže ostale opreme poslije završetka građevinskih radova. Iste potpuno osiguravaju zaposlenike protiv 

pada s visine.Otvori se zatvaraju sa lijevano‐željeznim kanalskim poklopcima. 

Izvedba  građevne  jame  za  objekt  provest  će  se  u  širokom  iskopu  strojno.  Potom  se  vrši  planiranje  dna 

građevne  jame na kote određene u projektu. Svi elementi za  izvedbu ovih  radova vidljivi su  iz priloženih 

nacrta i detalja. Po dovršenju potrebnog iskopa potrebno je pristupiti betoniranju podloge ispod dna objekta 

debljine cca 10 cm. Podloga se betonira betonom C 10/12. 

Po dovršenju podložnog betona može se pristupiti  izvedbi armirano‐betonske  temeljne ploče. Za  izvedbu 

betonskih  radova  potrebno  je  betonsko  željezo  postaviti  i  vezati  u  svemu  prema  planovima  savijanja 

betonskog željeza o čemu nadzorni inženjer mora obaviti detaljan pregled, nakon kojeg se može započeti sa 

betoniranjem.  

Retencijski  bazen  predviđen  je  u  izvedbi  od  armiranog  betona  C  30/37  u  odgovarajućoj  glatkoj  oplati. 

Napominje  se  izvođaču  da  je  za  izradu  betona  dužan  prije  početka  radova  na  betoniranju  dostaviti 

odgovarajući operativni plan o  izvedbi ovih radova,  iz kojeg se mora vidjeti način betoniranja, receptura o 

sastavu agregata i pripremu betona ovjerena od strane odgovarajuće stručne ustanove koja je ovlaštena za 

izdavanje iste, način ugradnje betona, s obzirom na obradu, eventualno dužinu transporta od betonare izvan 

gradilišta  i usklađenje operativnog plana za betoniranje u skladu sa preporukama  i zahtjevima opisanim u 

statičkom dijelu elaborata s obzirom na redoslijed betoniranja koji  je neophodan zbog smanjenja utjecaja 

stezanja betona. 

Isto  tako  izvođač  je  dužan  da  za  sve  promjene  u  konstruktivnim  elementima  i  načinu  izvedbe  koje  želi 

promijeniti iz bilo kojeg razloga dobije suglasnost projektanta odnosno nadzornog inženjera.  

Svi prekidi  (radne reške) kod betoniranja ovih konstrukcija moraju biti solidno  izvedeni, sa odgovarajućim 

utorima, a prije nastavka ove  reške moraju se dobro očistiti,  ispuhati komprimiranim zrakom  i premazati 

odgovarajućim premazima koji osiguravaju dobru vezu između starog i novog betona. U svaku radnu rešku 

potrebno  je  ugraditi  traku  (PVC  ili  limenu).  Betoniranje  se mora  obaviti  sa  ugradbom  pomoću  tlačnih 

betonskih crpki radi jednoličnosti smjese uz obavezno nabijanje odgovarajućim pervibratorima.  

Po dovršenju betoniranja dna potrebno je provoditi odgovarajuću njegu betona polijevanjem čistom vodom 

kroz minimum 5 ‐ 6 dana.  

Prije početka betoniranja  zidova nadzorni  inženjer mora pregledati armaturu, provjeriti kvalitetu oplate  i 

predviđene nosače i ukrućenja iste. Betoniranje se mora izvesti putem tlačnog agregata za beton, a nabijanje 

betona mora se obaviti odgovarajućim pervibratorima, vodeći računa da se ne pomakne ili ošteti armatura. 
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Kod  betoniranja  zidova  potrebno  je  ugraditi  sve  fazonske  komade  u  zidove  dimenzija  i  položaja  prema 

detaljnom nacrtu. 

Po dovršenju  svih  radova na  izvedbi objekata pristupa  se ugradbi opreme, odnosno  armatura, položaja, 

dimenzija i vrsta prema planovima.  

Na pokrovnoj ploči  će  se ostaviti otvori  za ulazak  i montažu  i demontažu opreme. Otvori  će  se  zatvoriti 

odgovarajućim poklopcima od lijevanog željeza nosivosti 250 kN.  

3. IZVEDBA CRPNE  STANICE 

U konstruktivnom pogledu, okno crpne stanice zadovoljavaj sve potrebne elemente prikupljanja otpadnih 

voda  predmetnoga  dijela  naselja,  te  smještaja  potrebnih  crpnih  agregata  i  projektirane  armature  te 

osiguravaju miran i ujednačen rad. 

Montaža i vađenje crpnih agregata omogućeno je otvorima na pokrovnoj ploči crpne stanice.  

Za  silazak  se ugrađuju  ljestve od nehrđajučeg  čelika  s kliznim osiguračem koje  će biti ugrađene u  sklopu 

montaže ostale opreme poslije završetka građevinskih radova. Iste potpuno osiguravaju zaposlenike protiv 

pada s visine. Kako se crpke spuštaju  i podižu po fiksnoj vertikalnoj vodilici, nakon silaska u komoru crpne 

stanice potrebno je otvoriti poklopac iznad crpki kako bi se one mogle vaditi van. 

Elektro ormar za smještaj neophodnih elektro instalacija za napajanje crpnih agregata kao i automatike koja 

osigurava siguran te potpuno automatski rad crpki, nalazi se u zelenoj površini pored crpne stanice. Elektro 

instalacija, uređaji te pripadajuća automatika obrađena je u elektroprojektu koji je sastavni dio ovog idejnog 

projekta. 

Crpna  stanica u  statičkom pogledu predstavljaju okvirnu konstrukciju  s  jednom komorom, a  izvodi  se od 

armiranoga betona  klase C30/37  s dodatkom  aditiva  za postizanje  vodonepropusnosti,  tlocrtnih  svijetlih 

dimenzija 330/300 cm visine 756 cm. Debljine zidova, stropnih i temeljnih ploča biti će određene statičkim 

proračunom (od 30 do 40 cm). U crpnoj stanici su smještene crpke za otpadne vode. Svi poklopci u stropnoj 

ploči su  lijevano željezni nosivosti 250 KN.  Iznad crpki se  izvode  tlačni cjevovodi s  fazonskim komadima  i 

armaturama od lijevanoga željeza odnosno od INOX.‐a. Crpke u crpnoj stanici su kanalizacijske, mokre verzije, 

potopljene u otpadnu vodu u retencijskoj komori na dnu crpne stanice. Automatski se uključuju ili isključuju 

pri određenim  razinama otpadne vode. Za ventilaciju  crpne  stanice predviđeni  su poklopci  s otvorom  za 

ventilaciju koji omogućava proticanje zraka  iznad otpadne vode  te osigurava provjetravanje  i  iznošenje  iz 

retencijskog bazena raznih plinova koji se izdvajaju iz otpadne vode.  

U crpnu stanicu ugrađuju se dvije radne i jedna pričuvna crpka u naizmjeničnom automatskom radu, tako da 

pričuva  u  slučaju  kvara  iznosi min  50 %.  Karakteristike predviđenih  crpki  –  kapacitet,  visine dizanja  i  sl. 

prikazane su prethodnoju tablici. Predviđa se primjena potopljenih crpki za otpadne vode. U slučaju kvara ili 

remonta jedne crpke može se i dalje uspješno provoditi precrpljivanje otpadnih voda uključivanjem pričuvnog 

crpnog agregata. 
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Crpna stanica je projektirana tako da ima zadovoljavajući radni volumen (volumen između nivoa uključivanja 

i isključivanja crpki) kako sa stanovišta dozvoljenog broja uključivanja po satu, tako i sa stanovišta ispiranja 

tlačnog cjevovoda u što kraćem vremenskom razdoblju, kako bi se spriječilo anaerobno stanje otpadne vode 

u crpnoj stanici te tlačnom cjevovodu. Gornji radni nivo (nivo uključivanja crpke) nalazi se na niveleti dolaznog 

cjevovoda  (ulaznog kanala). Radni volumen  stanice  treba biti  takav da ne dolazi do nedozvoljenog broja 

uključivanja i isključivanja crpki po satu što može uzrokovati povećanje temperature motora i njegovo brzo 

ispadanje iz funkcije. 

Oprema crpne stanice sastoji se od crpki, tlačnih cjevovoda, fazonskih komada, armatura  i cijevi. Crpke se 

kompletiraju  s  potrebnom  automatikom  za  potpuno  automatizirani  rad  i  kontrolu  radnih  parametara  s 

vizualnim dojavama eventualnih grešaka u radu  . Svi predviđeni cjevovodi  i fazonski komadi unutar crpne 

stanice su dimenzionirani za nazivni tlak od 6 bara. 

Uvjeti priključka ovisni su o našoj energetskoj mreži i za sve agregate su jednaki: 400 V (napon) i frekvencija 

50 Hz. S crpkom je potrebno isporučiti i sav prateći pribor nužan za njezinu ugradbu (kabel, postolje za mokru 

izvedbu,  vodilice,  lanac  itd.),  te  također  mora  biti  opremljena  svim  zaštitama.  Na  osnovi  provedenog 

hidrauličkog proračuna  te procjene opterećenja otpadnim  vodama, određene  su potrebne  karakteristike 

svakog od pojedinih crpnih agregata. 

Uz crpne stanice je potrebno postaviti upravljački ormarić za crpke s relejem za zaštitu motora i regulacijskom 

jedinicom sa svim  traženim mogućnostima predviđenim u posebnoj mapi ovoga projekta  (Elektrotehnički 

projekt). 

Predviđeno  je da  se  crpke učvršćuju  stacionarnim  i  stabilnim  sustavom koji  sam po  sebi ne uzrokuje, ne 

prenosi i ne reflektira vibracije, ukoliko je to moguće. To se učvršćenje tlačnog voda i vodilica crpki omogućuje 

specijalnim N‐komadom (postolje crpke) direktno na pod bazena. 

Upravljanje i kontrola rada obavlja se pomoću opreme za automatski (po potrebi i manualni rad ) te alarmnog 

sustava,  u  skladu  s  uputama  proizvođača  i  karakteristikama  crpne  stanice. Ugrađena  oprema mora  biti 

otporna na vlagu i korozivno djelovanje vodenih para otpadnih voda. Cjelokupan rad crpne stanice temelji se 

na utvrđivanju razine vode u crpnom bazenu. Predviđa se mjerenje razine nivo plovcima koji diktiraju radom 

crpki u odnosu na nivo vode u bazenu. Automatski se rad sastoji iz uključivanja / isključivanja crpki ovisno o 

razini vode u crpnom bazenu. Crpke se ukopčavaju kod maksimalne razine vode, a isključuju kod minimaIne 

razine.  Automatika  svakako  obuhvaća  i  jednoliko  radno  opterećenje  obje  crpke  tako  da  naizmjenično 

ukopčava crpke ostavljajući uvijek drugu kao rezervnu. Automatika također obuhvaća i reagiranje u slučaju 

kvara pri čemu su moguća tri slučaja: 

o punjenje bazena iznad maksimalne radne razine 

o pražnjenje ispod minimalne radne razine 

o prekid rada crpki 

U  slučaju  prekoračenja maksimalne  razine,  u  pravilu  se  u  rad  uključuje  rezervna  crpka,  a  ako  ni  to  nije 
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dovoljno uključuju se zvučni i svjetlosni alarmi na vanjskom dijelu el. ormarića.  

Osim automatskog rada mora postojati  i mogućnost ručnog pogona crpne stanice. Kontrolna ploča crpne 

stanice treba sadržavati: 

o pokazatelj razine vode u crpnom bazenu 

o mjerač protoka 

o pokazatelj rada crpke 

o elemente za uključivanje i isključivanje crpki 

o pokazatelj potrošnje energije crpki 

o signalizator alarma (zvučni i svjetlosni) 

o isključenje alarma 

o ostalu opremu u skladu s karakteristikama crpki 

Elektrooprema i instalacije dati su u posebnoj knjizi koja je sastavni dio ovoga projekta. Podrazumijeva pogon 

crpki  koji  je  400/220V,  50Hz.  Sve  elektroinstalacije  i  uređaji  moraju  biti  izvedene  tako  da  se  spriječi 

mogućnost eksplozije zbog mogućnosti stvaranja eksplozivne smjese plina  i zraka  te mogućeg  iskrenja na 

instalacijama  što  bi moglo  izazvati  eksploziju.  Energetski  priključak  realizira  se  u  skladu  sa  zahtjevima 

elektrodistribucijske tvrtke koji se moraju ishoditi.  

Održavanje crpnih stanica svodi se na redovito održavanje sve opreme, posebice crpki i automatike u skladu 

s uputama proizvođača. Redovito održavanje obuhvaća i povremeno pražnjenje i čišćenje crpnog bazena te 

provjeru vodonepropusnosti konstrukcije.  

a. Objekt crpne stanice 

Iskop građevne jame za objekt crpne stanice predviđen je u tlu kategorije terena  ‐ C kategorija. 

Izvedba građevne jame provest će se u širokom iskopu strojno. Potom se vrši planiranje dna građevne jame 

na kote određene u projektu. Svi elementi za izvedbu ovih radova vidljivi su iz priloženih nacrta i detalja. Po 

dovršenju potrebnog iskopa potrebno je pristupiti betoniranju podloge ispod dna objekta debljine cca 10 cm. 

Podloga se betonira betonom C 10/12. 

Po dovršenju horizontalne podloge može se pristupiti izvedbi armirano‐betonske temeljne ploče. Za izvedbu 

betonskih  radova  potrebno  je  betonsko  željezo  postaviti  i  vezati  u  svemu  prema  planovima  savijanja 

betonskog željeza o čemu nadzorni inženjer mora obaviti detaljan pregled, nakon kojeg se može započeti sa 

betoniranjem.  

Crpna stanica predviđena je u izvedbi od armiranog betona C 30/37 u odgovarajućoj glatkoj oplati. Napominje 

se  izvođaču  da  je  za  izradu  betona  dužan  prije  početka  radova  na  betoniranju  dostaviti  odgovarajući 
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operativni plan o izvedbi ovih radova, iz kojeg se mora vidjeti način betoniranja, receptura o sastavu agregata 

i pripremu betona ovjerena od strane odgovarajuće stručne ustanove koja  je ovlaštena za  izdavanje  iste, 

način ugradnje betona, s obzirom na obradu, eventualno dužinu transporta od betonare  izvan gradilišta  i 

usklađenje operativnog plana za betoniranje u skladu sa preporukama  i zahtjevima opisanim u statičkom 

dijelu elaborata  s obzirom na  redoslijed betoniranja koji  je neophodan  zbog  smanjenja utjecaja  stezanja 

betona. 

Isto  tako  izvođač  je  dužan  da  za  sve  promjene  u  konstruktivnim  elementima  i  načinu  izvedbe  koje  želi 

promijeniti iz bilo kojeg razloga dobije suglasnost projektanta odnosno nadzornog inženjera.  

Svi prekidi  (radne reške) kod betoniranja ovih konstrukcija moraju biti solidno  izvedeni, sa odgovarajućim 

utorima, a prije nastavka ove  reške moraju se dobro očistiti,  ispuhati komprimiranim zrakom  i premazati 

odgovarajućim premazima koji osiguravaju dobru vezu između starog i novog betona. U svaku radnu rešku 

potrebno  je  ugraditi  traku  (PVC  ili  limenu).  Betoniranje  se mora  obaviti  sa  ugradbom  pomoću  tlačnih 

betonskih crpki radi jednoličnosti smjese uz obavezno nabijanje odgovarajućim pervibratorima.  

Po dovršenju betoniranja dna potrebno je provoditi odgovarajuću njegu betona polijevanjem čistom vodom 

kroz minimum 5 ‐ 6 dana.  

Prije početka betoniranja  zidova nadzorni  inženjer mora pregledati armaturu, provjeriti kvalitetu oplate  i 

predviđene nosače i ukrućenja iste. Betoniranje se mora izvesti putem tlačnog agregata za beton, a nabijanje 

betona mora se obaviti odgovarajućim pervibratorima, vodeći računa da se ne pomakne ili ošteti armatura. 

Kod  betoniranja  zidova  potrebno  je  ugraditi  sve  fazonske  komade  u  zidove  dimenzija  i  položaja  prema 

detaljnom nacrtu. 

Po dovršenju svih radova na izvedbi objekata pristupa se ugradbi opreme, odnosno odgovarajućih fazonskih 

komada i armatura, položaja, dimenzija i vrsta prema planovima.  

Za  silaz  u  crpni  bazen  crpne  stanice  predviđena  je  ugrađuju  ljestava  od  nehrđajučeg  čelika  s  kliznim 

osiguračem. Učvršćenje je predviđeno suhom montažom.  

Na  pokrovnoj  ploči  će  se  ostaviti  otvori  za  ulazak  i montažu  i  demontažu  crpki.  Otvor  će  se  zatvoriti 

poklopcima od lijevanog željeza nosivosti 400 kN.  
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b. Cijevi, fazonski komadi i armature unutar crpne stanice 

Fazonski komadi u crpnoj stanici predviđeni su od nodularnog lijeva odnosno INOX‐a. Za cijevi, fazone, vijke, 

matice, ravne prirubnice i prirubnice s grlom za zavarivanje, koristiti nehrđajući čelik oznake W.Nr. 14301/AISI 

304. Inox šavne okrugle cijevi prema HRN EN 10217‐7, HRN EN 10296‐2, HRN EN 10357  

Slijedećeg sastava:   C  ‐ 0,07 max 

Cr  ‐ 17 – 19.5 

Ni  ‐ 8 – 10.5 

Mn  ‐ 2.0 max 

P  ‐ 0.045 max 

Si  ‐ 1.00 max 

S  ‐ 0.015 max 

s granicom razvlačenja 190 N/mm2 i vlačnom čvrstoćom od 490 ‐ 690 N/mm2. Cijevi su šavne prema DIN 2463 

(Øv = 6 – 1016 mm), ili bešavne prema DIN‐u 2462 (Øv = 6 – 406,4 mm). Sav upotrijebljeni materijal mora 

imati odgovarajuće certifikate . 

Sve armature moraju biti ispitane prema standardu  HRN EN 12266‐2:2003 i biti izvedene na prirubnički spoj 

PN 10 prema HRN EN 1092‐2, ugradbene dužine prema EN 558‐1. Armature moraju biti ispitane i usuglašene 

sa međunarodnom  normom HRN  EN  12288.  Propusnost  ventila  je  prema DIN  3230‐3.  Svi  spojni  vijčani 

materijali  (matice,  vijci,  podložne  pločice)  koji  se  ugrađuju moraju  biti  od  nehrđajućeg  čelika  (inox  ili 

prokrom). 

Crpne stanice nemaju stalnu radnu ekipu već se  ispravnost pogona kontrolira preko releja na centralnom 

kontrolnom mjestu u upravi komunalnog poduzeća. 
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4. IZVEDBA KANALA I OKANA 

Zbog zaštite podzemnih voda od zagađenja traži se visoki stupanj nepropusnosti cjelokupne kanalske mreže. 

Ovim projektom predviđena je izvedba kanalizacije od rebrastih kanalizacijskih cijevi od PEHD‐a (polietilen 

visoke  gustoće)  ili  PP  (polipropilen)  okruglog  poprečnog  presjeka,  vanjskog  profila  DN/ID  1000  mm. 

Predviđene su cijevi sa tjemenom nosivošću od SN = 8 kN/m2. Kao cijevni materijal moguće je primijeniti i 

druge kanalizacijske cijevi koje zadovoljavaju tražene hidrauličke karakteristike i sve odgovarajuće norme za 

konkretno  odabrane  cijevi.  Odabrane  cijevi moraju  osiguravati  vodonepropusnost,  trajnost, mehaničku 

otpornost  i stabilnost, nepropusni načina spajanja, brzu montažu  i ugradnju što  je od  izuzetnog značenja 

obzirom na prisutnost relativno visoke podzemne vode  i dubine polaganja najnizvodnijih dionica sabirnog 

kolektora.  Za  konkretno  odabrane  kanalizacijske  cijevi  proizvođač/ponuđač  je  dužan  priložiti  potvrdu  o 

sukladnosti  izdanu  temeljem  izvješća  ispitnog  laboratorija  za  ispitivanje  svojstava  polimernih materijala 

akreditiranog od strane Hrvatske akreditacijske agencije, statički proračun cijevi kao i odgovarajuću garanciju 

za  svaku  pojedinačnu  isporuku  cijevi  da  su  cijevi  tjemene  nosivosti  koja  se  zahtjeva  ovim  projektom  

(SN=8 kN/m2). 

Sve radove na izvedbi i ugradnji kanala treba izvoditi prema uputama konkretno odabranog proizvođača cijevi 

i u skladu s normama HRN EN 1610:2002. 

Iskop kanalizacijskog rova treba vršiti tako da se osigura stabilnost bokova rova. Razupiranje izvesti tako da 

garantira potpunu stabilnost pri izvođenju radova, a istovremeno omogućava nesmetan rad pri polaganju i 

montaži  cijevi.  Predlaže  se  upotreba metalne  oplate  s  razuporama  koja  se  vertikalno  zabija  u  tlo  prije 

iskapanja materijala između njih (npr. “KRINGS” oplata). Razupiranje treba izvesti prema važećim propisima 

i  to  sa  svim  potrebnim  osiguranjem  u  svrhu  potpune  zaštite  od  bilo  kakvog  zarušavanja  te  da  ujedno 

omogućava nesmetan  rad pri polaganju  i montaži kanalizacijskih cijevi odnosno montažu okana. Također 

potrebno je poduzeti sve propisane mjere zaštite na radu prema važećim propisima i pravilima struke. 

Kod odstranjivanja oplate potrebno je obratiti pozornost na to da zasipni materijal stvori odgovarajući spoj 

sa  sraslim  tlom  na  stranici  iskopa.  Potrebna  širina  rova  potrebna  za  sigurno  i  nesmetano  polaganje 

kanalizacijskih cijevi je 2.00 m, a uvjetovana je profilom i dubinom polaganja samih kanala s time da slobodni 

rov između cijevi i oplate iznosi min 30  cm.  

Dubina polaganja kanala kreće se veći dijelom od cca. 3.90 m.  

Iskop je potrebno izvoditi u kratkim potezima potrebnim za postavljanje 12 do 24 m cijevi i zatim djelomično 

zatrpavati odmah nakon izvedbe. Nakon provedene probe nepropusnosti kanalske dionice, rov se zatrpava u 

slojevima od 30 cm uz čvrsto nabijanje ručnim nabijačima. 

Predviđeno  je  i  lokalno snižavanje eventualno prisutne podzemne vode crpljenjem  (cca. 30 cm  ispod dna 

cijevi) za vrijeme izvođenja određenog poteza kanala. Izbor načina odvodnje nadošle podzemne vode odredit 
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će se prema konkretnim prilikama  i  intenzitetu dotoka. Odabrana tehnologija snižavanja nivoa podzemnih 

voda, mora  omogućiti  rad  u  suhom.  Za  vrijeme  izvođenja  radova  u  zoni  podzemne  vode,  potrebno  je 

predvidjeti mjere zaštite  istih od onečišćenja te upotrebu materijala za koje su ovlaštene  institucije  izdale 

ateste da negativno ne utječu na kakvoću vode. 

Izvođač mora predvidjeti vrijeme crpljenja u skladu sa dinamikom izvođenja radova te sve troškove ponuditi 

investitoru. Crpljenje podzemne vode priznaje nadzorni inženjer investitora upisom u građevinski dnevnik na 

potezima gdje je podzemna voda stvarno prisutna. Izvođač mora ponuditi crpke adekvatnog kapaciteta koje 

osiguravaju predviđenu dinamiku  izvođenja radova. Posebnu pažnju za vrijeme crpljenja  treba obratiti na 

mogući lom tla, obrušavanje bokova, te u tom smislu izvršiti dodatna osiguranja bokova, a što je obuhvaćeno 

u cijeni sata crpljenja vode.  

Cijevi se polažu na pješčanu odnosno šljunčanu posteljicu veličine zrna 4‐8 mm, debljine minimalno 10 cm, 

ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Da bi se osigurao traženi kut nalijeganja od min. 120° potrebno je 

nabijačem  zbiti posteljicu oko cijevi  (npr.  ručnim nabijačem). Cijev mora  čitavom  svojom dužinom dobro 

nalijegati na posteljicu,  izuzeta su mjesta spojenih udubljenja. Uvođenje cijevi u kinetu može se ovisno o 

prilikama na gradilištu, vršiti ručno. Pri upotrebi mehanizacije za podizanje treba koristiti pomoćno remenje. 

Krajevi cijevi ne smiju ni u kom slučaju biti oštećeni vješanjem cijevi na kuke. 

Predviđa se ugradnja montažnih betonskih/armirano‐betonskih revizijskih okana. Betonska montažna okna 

moraju  imati ugrađeno plastično dno  (kinetu) sa priključcima za prihvat predviđenih kanalizacijskih cijevi. 

Točan kut priključenja cijevi na pojedino okno potrebno je definrati izvedbenim projektom. Okno mora biti 

opremljeno  antikorozivno  zaštićenim  penjalicama,  kao  i  svim  brtvenim  materijalom  koji  u  potpunosti 

zadovoljava normu HRN EN 1917. 

Okno se sastoji u osnovi od u osnovi četiri elementa: baze okna, tijela okna (cijevnih nastavaka koji mogu biti 

različite duljine), ekscentričnog konusa okna  i/ili armirano‐betonske pokrovne ploče  (prstena) sa  lijevano‐

željeznim poklopcem. Baza okna je izrađena sa ugrađenim plastičnim dnom, te je opremljena sa prijelaznim 

komadima  za  priključenje  odabrane  vrste  cijevi.  Priključci  na  bazu  su  zglobni.  Tijelo  okna  je  unutarnjeg 

promjera Ø 1000 mm. U okna se ugrađuju  tipske  ljestve antikorozivno zaštićene  ili  ljestve od nerđajućeg 

materijala, a lijevano‐željezni kanalizacijski poklopac mora biti sukladan normi HRN EN 124. Lijevano‐željezni  

kanalski poklopac na oknu lociranom u prometnici je nosivosti 400 kN, dok je na oknu lociranom u zelenoj 

površini 150 kN. Poklopac ima svijetli otvor min. Ø 600 mm. Ugrađuje se na prefabricirane armirano‐betonske 

pokrovne ploče odnosno konusne elemente.  

Visina okna, kut, promjer prolazne cijevi, položaj i visina priključka proizlaze iz nacrta iskločenja i uzdužnog 

presjeka kanala. 

Sve  radove  izvedbi  i  ugradnji  revizijskog  okna  treba  izvoditi  prema  uputstvima  konkretno  odabranog 

proizvođača okna i u skladu s normama HRN EN 1610:2002. 



V2‐7378/GP‐06/02 

“INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD” d.d. 10 000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 21 
 

GLAVNI PROJEKT ZA IZMJENU I DOPUNU GRAĐEVINSKE DOZVOLE: 
PRIPREMA  PROJEKTNOG  PRIJEDLOGA  INVESTICIJSKOG  ULAGANJA  S  CILJEM    CJELOVITOG 
RJEŠAVANJA  VODNOKOMUNALNE  INFRASTRUKTURE  NA  PODRUČJU  Aglomeracije  Đurđevac, 
Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete  

NAZIV GRAĐEVINE:IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA NOVIGRAD PODRAVSKI SA TLAČNIM  CJEVOVODOM FEKALNE 
KANALIZACIJE NOVIGRAD PODRAVSKI – VIRJE I RETENCIJSKIM BAZENOM SA CRPNOM STANICOM „NOVIGRAD 
PODRAVSKI“  

2. FAZA     TLAČNI CJEVOVOD FEKALNE KANALIZACIJE NOVIGRAD PODRAVSKI – VIRJE SA RETENCIJSKIM BAZENOM I 
CRPNOM STANICOM „NOVIGRAD PODRAVSKI“ i REKONSTRUKCIJA DVA PRELJEVNA OBJEKTA 

MAPA 2  :  RETENCIJSKI BAZEN I CRPNA STANICA „NOVIGRAD PODRAVSKI“ 
Zagreb, veljača 2018. 

TEHNIČKI OPIS      str. 10 

Nakon  polaganja  kanalizacijskih  cijevi,  montaže  (montažu  spojeva  izvesti  točno  prema  smjernicama 

proizvođača cijevi) i izvedbe okana, potrebno je izvršiti ispitivanje kanala na vodonepropusnost. To se izvodi 

po  dionicama  između  dva  okna  prema  važećim  propisima  za  ispitivanje  kanala  na  vodonepropusnost. 

Ispitivanje  treba  obaviti  registrirana  tvrtka  za  obavljanje  navedene  djelatnosti  (akreditirana  od  strane 

Hrvatske  akreditacijske  agencije)  uz  prisustvo  investitora.  O  izvedenom  ispitivanju  vodonepropusnosti 

izvedenih kolektora sastavlja se izvješće koje se predaje investitoru. Nakon uspješno provedenog ispitivanja 

na vodonepropusnost pristupa se zatrpavanju kanalskog rova. 

Cijevi se zatrpavaju s obje strane istovremeno u slojevima do 30 cm uz nabijanje. Zatrpavanje cijevi do 30 cm 

iznad  tjemena  vršiti  sa  šljunčanim materijalom  veličine  zrna  4‐16 mm.  Zatrpavanje  spojeva  vršiti  nakon 

uspješno provedene tlačne probe. Ostatak rova zatrpava se u slojevima do 30 cm (zamjenskim materijalom 

u  zoni prometnice, odnosno odgovarajućim  kvalitetnijim materijalom  iz  iskopa  van  zone prometnice) uz 

nabijanje do maksimalne zbijenosti. Nabijanje nasipnog materijala treba dati čvrstu vezu sa sraslim tlom  i 

time  uspostaviti  trenje  i  rasterećenje  cijevi.  Višak materijala  od  iskopa  prevesti  će  se  na  deponiju  na 

udaljenosti od cca. 10.0 km. 

Zagreb, veljača 2018. 
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