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ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

1. UvoD
1.1. Smjestaj u regiji

Republika Hrvatska ima povrsinu od 56.580 km?2. Geografsko podruéje Hrvatske moze se podijeliti na dva
glavna dijela: Kontinentalni i Mediteranski dio, koje razdvaja brdovito podrucje. Kontinentalni dio teritorija
ukljuuje vodotoke sliva Crnog mora, a obiljezava ga veci stupanj urbanizacije i veéi udio obradivog
poljoprivrednog zemljista. Mediteranski dio podrazumijeva teritorij uz obalu Jadranskog mora, sto ukljucuje
samu obalu, otoke u Jadranskom moru i dio unutrasnjosti, te vodotoke sliva Jadranskog mora.
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Slika 1.: PoloZaj Koprivnicko krizevacke Zupanije unutar RH

Koprivnic¢ko-krizevacka Zupanija smjestena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Nalazi se u grupi
Zupanija Sredisnje Hrvatske, zajedno sa Zagrebackom, Krapinsko-zagorskom, VaraZzdinskom, Medimurskom,
Bjelovarsko-bilogorskom, Sisacko-moslavackom i Karlovackom Zupanijom. Sa sjeveroistoCne strane granici s
Republikom Madarskom. Koprivnicko-krizevacka Zupanija granici sa sljedec¢im Zupanijama: Medimurskom,
Varazdinskom, Zagrebackom, Bjelovarskobilogorskom i Viroviticko-podravskom.

S povrsinom od 1.746 km? sedamnaesta je po veli¢ini Zupanija u Hrvatskoj, dok je po broju od 115.584
stanovnika Sesnaesta po velicini. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Republike Hrvatske, Koprivnicko-
krizevacka Zupanija pripada Panonskoj megaregiji, a unutar nje zavali sjeverozapadne Hrvatske. Prostor
Koprivni¢ko-krizevacke Zupanije izrazito je raznolik te ukljucuje nekoliko prostornih cjelina koje se
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medusobno razlikuju ne samo po prirodno-zemljopisnim veéi po gospodarskim, demografskim, prometnim i
ostalim karakteristikama.

1.2, Prostorni polozaj i teritorijalno — administrativni ustroj

KKZ se sastoji od 25 jedinica lokalne samouprave, od ega tri grada (Koprivnica, Burdevac, Krizevci) i 22 opéine
(vidi Slika 2.). Sjedi$te Zupanije je Grad Koprivnica.
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Slika 2.:  Administrativno-teritorijalna podjela KKZ na gradove i opéine

Opcina Burdevac prema posljednjem popisu stanovnistva (2011.) broji ukupno 8.264 stanovnika. U ukupnom
stanovni$tvu Zupanije sudjeluje sa 7,15 %. Prosje¢na gustoca naseljenosti iznosi 52.35 st/km? §to je nize od
pokazatelja za podru¢je Zupanije (74,6 st./km?). Prema Zupanijskom prosjeku, vezano uz broj naselja po
jedinici lokalne samouprave, Grad Burdevac sa ukupno 9 naselja spada u jedinicu lokalne samouprave sa
nadprosje¢nim brojem naselja te zauzima Sesto (6) mjesto u odnosu na ukupan broj gradova — opcina (25).

Unutar naselja na prostoru Grada Durdevca moZe se konstatirati da osim srediSnjeg naselja Durdevca, koji
do 1991.g. biljezi porast broja stanovnika, ostala naselja (8 od 9) u promatranom periodu nakon 1981. godine,
predstavljaju podruéja gubljenja stanovnistva (Budrovac, Cepelovac, Grkine, Micetinac, Severovci, Sirova
Katalena, Suha Katalena i Sveta Ana).

1.3. Vazeca prostorno planska i ostala dokumentacija
Na podruéju naselja Budrovac i Cepelovac aktualna je sljedeca prostorno planska dokumentacija:

- Prostornim planom Koprivni¢ko krizevacke Zupanije (Sluzbeni glasnik Koprivnicko krizevacke zupanije
br. 08/01, 08/07, 13/12 i 05/14)

- PPU grada Durdevca (Sluzbene novine grada Burdevca br. 05/04, 06/04, 01/08, 01/09, 04/11, 06/15
i01/16).

Takoder su respektirani i sljedeéi dokumenti:
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- Studija odvodnje Koprivnicko krizevacke zZupanije,

- Studija izvodljivosti (u pripremi).

1.4. Ostale podloge i podaci

Za izradu ovog projekta koriStene su raspolozive postojece podloge i podaci te snimljene geodetske situacije
podrucja trasa kanala. Od postojeéih podloga koriSteno je slijedece:

- Pregledna karta 1:25.000
- Digitalna orto-foto karta (DOF) 1:5.000
— Digitalni katastarski plan 1:1000 (1:2880)

— Digitalni katastar postojecih i planiranih instalacija (voda, plin, telekomunikacije, energetika i sl.)

- geodetska situacija 1:1000 podrucja trasa kanala i lokacija crpnih stanica, snimljena i izradena u
geodetskom uredu GEO-BIM d.d Samobor.

2. POSTOJECE STANJE ODVODNIJE
2.1. Recipijenti

Na promatranom podrucju glavni recipijent svih voda je rijeka Drava, u koju se ulijevaju svi potoci i ostali
vodotoci na predmetnom podrudju, a najznacajniji su Kanal Matocina — Civi¢evac — Rogstrug, koji su postojeci
recipijenti za Citav niz ispusta sustava odvodnje na podrucju Burdevca.
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Slika 3.: Prikaz hidrografske mreZe na promatranom podrucju

Postojeci kanalizacijski sustav opc¢ina Purdevac ispusta prikupljene otpadne vode preko UPOV-a Burdevac u
vodotok Civi¢evac.

2.2, Postojeci kanalski sustav

Grad Burdevac sastoji se od sredista naselja Durdevac te osam okolnih naselja: Budrovac, Cepelovac, Grkine,
Micetinac, Severovci, Sirova Katalena, Suha Katalena i Sveta Ana. U gradu Durdevcu zapocela je izgradnja
mjeSovitog sustava odvodnje 1989.g. tako da naselje Burdevac ima izgradeno ukupno 40.5 km kanalizacijske
mreZe mjeSovitog sustava. Vecina sustava izgradena je iz azbest cementnih i betonskih cijevi profila od @ 30
cm do @ 130 cm. Na nekim dijelovima grada zatrpani su otvoreni kanali oborinske odvodnje prometnica te
izgraden javni sustav odvodnje koji odlazi na UPOV.

Zbog priklju¢enja oborinske odvodnje na kanalizacijski sustav nastaju veliki troSkovi elektri¢ne energije zbog
prepumpavanja oborinske vode koja ulazi u sustav. Osim izvedbe kanalizacijskog sustava vec¢inom kao
mjesovitog poseban problem predstavlja upustanje oborinske vode (poplavnih voda) u sustav juzno od grada
na podrucju Ciglene i Ledina.

Na podrucju sjeverno od Zeljeznicke pruge postoji mreza otvorenih kanala koji su spojeni na postojecu
mjeSovitu gradsku kanalizaciju. Postojeéi otvoreni kanali su zamuljeni te su time izgubili svoju funkciju i
potrebno ih je rekonstruirati. Juzno od Zeljeznicke pruge se nalazi naselje Ciglena koja obuhvaéa podrucje
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izmedu ulica Vinogradska, ulice Ciglenska sve do Zeljeznicke pruge. Obje ulice sastoje se od asfaltiranog
kolnika, bez rubnjaka i s neuredenim javnim povrsinama. Na podrucju ulica Ciglenska i Vinogradska, izvedena
je mjeSovita kanalizacija @ 30 cm. Obzirom da ista nije dostatna za prihvac¢anje oborinskih voda sa podrugja
predmetnih ulica i naselja Ciglena, predvidena je izgradnja nove oborinske kanalizacije u predmetnim ulicama
sa ispustom u postojeée otvorene odvodne kanale, koji se predvidaju rekonstruirati. Za to podrucje izraden
je u travnju 2014. godina Glavni projekt sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda podrucja ,Ciglena” i
,Ledine” u Burdevcu sa ispustima u Ivanjski i stari Turnuski kanal (ARHINGTRADE d.o.0. Zagreb T.D. 48/12)

| ~
) > " §

Lol e

Slika 4.: Postojeca kanalizacijska mreZa grad Purdevac
Okolna prigradska naselja nemaju izgraden sustav odvodnje.

Naselje Burdevac prema popisu stanovnistva 2011. godine ima 6.349 stanovnika od toga 2.100 kucanstava.
Prikljuc¢eno je 1.943 kuéanstava odnosno 5.900 stanovnika $to iznosi 92.5 %. Cijeli Grad ima 8.264 stanovnika
odnosno 2.733 kucanstva te je ukupna priklju¢enost cca 71 %.

UPOQV je izgraden 1987.g. 2012 godine UPOQV je rekonstruiran i dograden, te je sada kapacitet uredaja 9000
ES-a. Ugradena je oprema za centrifugalnu obradu mulja za taj uredaj i sve okolne manje uredaje. Tehnologija
je SBR sa tre¢im stupnjem prociS¢avanja otpadne vode.

Odabrano tehnicko rjesenje je dvopruzna biologija sa aktivim muljem, koja radi po tzv. "principu sakupljanja"
(SBR-om). Uredaj za prociséavanje otpadnih voda grada Durdevca sastoji se od slijededih objekata:

. Automatska gruba resetka za zastitu crpne stanice

. Bazen za prihvat kise
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. Muljne crpke

. Stanica za predprocis¢avanje

. Dva bioloska reaktora (princip aktivnog mulja, SBR-nacin rada)
o Stupanj tretmana mulja

. Sekundarna taloZnica

. Postrojenje za odvajanje vode iz mulja

. Pogonski objekat

Na temelju kapaciteta uredaja od 9.000 ES utvrdeni su, odnosno odredeni slijedeci parametri, potrebni za
dimenzioniranje uredaja za prociséavanje otpadnih voda:

. Priklju¢na vrijednost: 9.000 ES-a
. Trenutna priklju¢na vrijednost: 7.000 ES-a
. Specifi¢ni prijenos otpadnih tvari 60 g BPKs/d
. Rezultirajuéi ukupni prijenos otpadnih tvari 540 kg BPKs/d
. Specifican prijenos dusika 8 g TKN/ESd
. Rezultiraju¢a dnevna koli¢ina TKN-a do 75 kg TKN/d
. Specifican dnevni prijenos fosfora 3 g P/ESd
. Rezultirajuéi dnevni prijenos fosfora: 24 kg P/d
° Rezultiraju¢a dnevna koli¢ina otp. vode
(suho vrijeme, SV) 1.600 m3/d
. Prosjec¢na koli¢ina otpadne vode po satu (1/24) 67 m3/h
) Vrhunski faktor 1,95
. Rezultiraju¢i maksimalan dovod (suho vrijeme, SV) 36 1/s (=130 m3/h)
. Maksimalni dovod vode pri kiSnom vremenu 416 I/s (=1.500 m3/h)
. Obradna kolicina pri kiSnom vremenu 2 X Qsymaks
. Rezultiraju¢a obradna kolicina pri kiSnom vremenu 260 m3/h

Proci$éene otpadne vode iz uredaja za procis¢avanje ispustaju se u vodotok Civi¢evac.
3. OSNOVNI PARAMETRI ZA 1ZRADU PROJEKTA
3.1. Podaci o broju stanovnika na promatranom podrucju

3.1.1. Kretanje broja stanovnika kroz povijest

Tabelama datim u prilogu ovog tekstualnog obrazloZenja, izradenim temeljem provedenih popisa
stanovnistva 1981, 1991. 2001. i 2011. godine, ilustrirana je demografska situacija na Planom razmatranom
podrucju.
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o . GUSTOCA

POVRSINA STANOVNICI DOMACINSTVA NASELIENOSTI
PODRUCIE/ POPIS | POPIS
NASELIE POPIS 1981. POPIS 1991 POPIS 2001. POPIS 2011. POPIS 2001. POPIS 2011. 2001 | 2011,

km? %
broj % broj % broj % broj % broj % broj % st/km?

1 | BUDROVAC | 18,46 | 11,74 520 | 6,96 437 4,63 444 | 5,01 373 | 451 149 5,22 124 | 4,54 24,1 20,2
2 | CEPELOVAC | 27,44 | 17,46 565 | 7,57 462 4,90 379 | 4,28 345 | 417 131 4,59 114 | 4,17 13,8 12,6
3 | DURDEVAC | 41,64 | 26,49 | 6.282 | 84,12 | 6.845 | 72,59 | 6.616 | 74,66 | 6.349 | 76,83 2112 | 73,92 | 2.100 | 76,84 158,9 | 1525
4 | GRKINE 8,08 | 5,14 187 | 2,50 161 1,71 158 | 1,78 131 | 1,59 51 1,79 43 | 1,57 19,6 16,2
5 | MICETINAC | 6,15 | 3,91 310 | 4,15 274 2,91 240 | 2,71 207 | 2,50 70 2,45 69 | 2,52 39,0 33,7
6 | SEVEROVCI | 12,02 | 7,65 352 | 471 204 2,16 170 | 1,92 142 | 1,72 56 1,96 47 | 1,72 14,1 11,8
g || SLR 12,09 | 7,69 512 | 6,86 405 4,29 355 | 4,01 281 | 3,40 126 4,41 93 | 3,40 29,4 23,2

IR ! ) , : g 5 g ! ! b
g || S%A 20,25 | 12,88 560 | 7,50 489 5,19 372 | 4,20 337 | 4,08 122 4,27 110 | 4,02 18,4 16,6

AR b y ; b b g b g ; !
9 | SVETAANA | 11,06 | 7,04 180 | 2,41 153 1,62 128 | 1,44 99 | 1,20 40 1,40 33| 1,21 11,6 9,0

Tablica 1.: Izvadak iz popisa stanovnistva RH za 1981., 1991., 2001. i 2011. godinu za

grad Burdevac (po naseljima)

Broj stanovnika opéine Burdevac promatran kroz period od 1857. prikazan je u slijedecoj tablici odnosno
grafu (izvor: Drzavni zavod za statistiku).

|| godina 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001.
SR 7.393 8.709 9.399 10.268 11.147 12.106 11.517 11.356 10.634 10.372 10.132 9.679 9.468 9.430 8.862
ounbevac | 7 ! ! . . . . . ! ! ! ! ) ! !
Tablica 2.: Izvadak iz popisa stanovnisStva RH za 1857. - 2001. godinu
BROJ STANOVNIKA OPCINE DURDEVAC
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Diagram 1. Kretanje broja stanovnika u opcini Burdevcu od 1857. do 2001. godine

Opce kretanje broja stanovnika u razdoblju 1857-1991. godina u gradu Burdevcu prili¢no je osciliralo. Godine
1857. burdevac je imao 7.393 stanovnika, a u sljede¢em popisu 1869. godine 8.709 stanovnika, $to je znacilo
povecanje od 17 %. Tako brz porast viSe se nije ponovio. U popisu 1880. godine broj stanovnika porastao je

za 8 %, te se taj trend bastavio sve do 1910 tj. do 1. svjetskog rata.
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U prvom popisu nakon prvog svjetskog rata Durdevac je imao 4 % manje stanovnika. Trend opadanja se
nastavio, a s velikom gospodarskom krizom do 1931. godine, broj stanovnika Durdevca smanjio se za
rekordnih 6 %. Zbog siromastva i nestasice zemlje sredinom dvadesetih godina dolazi do iseljavanja Citavih
obitelji iz Burdevca i okolice.

Prvi popis nakon drugog svjetskog rata proveden je 1948. godine i tada je Purdevac imao 6.4 % manje
stanovnika. Opadanje broja stanovnika nastavljeno je prakti¢no sve do danas.

Novim teritorijalnim ustrojem pocetkom Sezdesetih godina ukidaju se dotadasnje opcine te Burdevac postaje
jedino administrativno srediste cijele durdevacke Podravine.

Zatecene urbane-ruralne strukture na podrucju grada Burdevca predstavljaju uglavnom, uz izuzetak naselja
Purdevac, manja naselja. Samo Purdevac znacajnije iskace po veli¢ini, te se na podrucju naselja koncentrira
gotovo 77 % stanovniStva sa podrucja Grada. Slijedeé¢a podrucja nesSto veée koncentracije stanovnistva
predstavljaju naselja Budrovac, Cepelovac i Suha Katalena, koja imaju cca 350 stanovnika, te obuhvacaju
daljnjih 13 % ukupnog stanovnistva. Znaci da na prostoru navedenih Cetiri naselja danas Zivi gotovo 90 %
Zitelja Grada. Pri tome u malim naseljima veli¢ine do 300 stanovnika Zivi samo 10 % stanovniStva Grada
(podaci za 2011. godinu). Osim glavnog srediSnjeg naselja Durdevca sa 6.349 stanovnika (niti jedno drugo
naselje ne prelazi 1.000 stanovnika), pa slijedece naselje po veli¢ini je Budrovac sa 373 stanovnika.

3.1.2. Prognoza kretanja broja stanovnika

Nakon popisa stanovnistva iz 1910. godine uodljiv je trend pada broja stanovnika. Pad broja stanovnika
uzrokovan je i ekonomskim krizama tj. emigraciji radno sposobnog stanovnistva.

Kako je Hrvatska nedavno pristupila EU zoni za ocekivati je ekonomsku-gospodarsku stabilizaciju.
Privlacenjem novca iz kohezijskih fondova kroz projekte od drusStvenog znacaja, koji ¢e doprinijeti jacoj
urbanizaciji i poboljsanju Zivota u cijelosti ne oc¢ekuje se daljnji pad broja stanovnistva, te ée se u ovom
projektu predvidjeti stagnacija broja stanovnistva kroz godine projektnog perioda.

NASELJE
DPURDEVAC
Budrovac
Cepelovac
Purdevac

Grkine
Micetinac
Severovci
Sirova Katalena
Suha Katalena
Sveta Ana

Tablica 3.: Procjena kretanja broja stanovnika po naseljima
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3.2 Potrosnja vode

Potrosnje vode preuzeta je iz Studije izvodljivosti koja je dobivena analizom baze naplate usluga vodoopskrbe
za prethodne tri godine tvrtke Komunalije d.o.o.

Koli¢ina isporucene usluge obra¢unava se na osnovi razlike izmedu ocitanog stanja na vodomjeru i stanja
prethodnog ocitanja, i to:

e za pravne osobe do 30-og u mjesecu,

e za domacinstva u samostojeéim objektima (kuce) dva puta godisnje (akontacije, obracun),

e za domacinstva u zgradama koje imaju svoj mjerni uredaj svaka dva mjeseca,

e za domacdinstva u stambenim zgradama koje nemaju ugraden svoj mjerni uredaj svaka dva mjeseca

U slijedecoj tabeli (izvor “Studija izvodljivosti....“,) prikazane su ukupne godiSnje potrosnje analiziranog
perioda za cijelo podrucje Opcine Burdevac.
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NASELJE

PRODAJA 2011. g.

PRODAJA 2012. g.

PRODAJA 2013. g.

PRODAJA 2014. g.

prodaja
m3

broj
priklju¢aka

prodaja
m3

broj
priklju¢aka

prodaja
m3

broj
priklju¢aka

prodaja
m3

broj
priklju¢aka

Durdevac

255.285

2.590

262.592

2.548

277.908

2.613

305.017

2.579

Budrovac

16.565

237

13.777

236

12.618

250

11.529

242

gradani

10.613

226

12.994

227

11.990

243

zgrade

5.306

3

266

2

256

2

pravne osobe

646

8

517

7

372

5

Cepelovac

4.820

7.736

6.122

gradani

4.448

7.438

5.752

pravne osobe

372

298

370

Purdevac

226.774

229.369

250.733

278.706

gradani

157.747

164.467

147.842

zgrade

23.588

24.384

23.505

pravne osobe

45.439

40.518

79.386

Grkine

192

159

149

gradani

192

159

149

pravne osobe

Micetinac

gradani

zgrade

pravne osobe

Severovci

gradani

pravne osobe

Sirova Katalena

gradani

pravne osobe

Suha Katalena

gradani

pravne osobe

Sveta Ana

gradani

pravne osobe

Tablica 4.: Podaci o prodaji vode promatranog dijela sustava ,,Durdevac” za period 2011. — 2014. g.

Analizom prikupljenih podataka o koli¢cinama isporucene vode za stanovnistvo i pravne osobe dolazi se do
podatka da specificha potrosnja vode za 2013. godinu u prosjeku iznosi 102 I/stan/dan za Citavo
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vodoopskrbno podrucje dok je za 2014. godinu 105 I/stan/dan.

U manjim naseljima, izrazito ruralnog karaktera, specificna potrosnja vode dobivena analizom dostupnih
podataka, izrazito je niska (40 - 70 I/st/dan) S$to ne predstavlja stvaran podatak o potrosnji vode jer
stanovnistvo tih naselja osim vode iz vodoopskrbne mreZze koristi i vodu iz vlastitih izvora — bunara, za $to ne
postoje konkretni podaci o potrosnji, tako da podaci o koli¢ini isporu¢ene vode ne predstavljaju stvarne
vrijednosti potrebe za vodom malih naselja.

Za sama centralna naselja specifi¢na potrosnja je nesto veca i iznosi cca 100 |/stan/dan. Temeljem svega
navedenog moze se zakljuciti da je danasnja specificna potroSnja vode na promatranom podrucju iznosi
105 I/stan/dan.

Ukoliko se p romatra samo potrosSnja stanovnistva tada je specificna potrosSnja promatranog podrucja za
2013.g. (za zadnju godinu za koju postoje najkompletniji podaci) cca 80 I/stan/dan tj. prosje¢no
cca 22 |/stan/dan (28 %) otpada na pravne osobe.

Opcenito, moze se ocekivati da ¢e specificna potrosnja vode centralnih naselja ostati na trenutnoj razini: za
naselje Purdevac 125 I/stan/dan i za ostala naselja o¢ekuje se ravnomjernija specifi¢na potrosnja vode, koja
¢e se kretati oko 115 I/stan/dan na razini aglomeracije, ovisno o velicini i karakteristikama naselja.

Za potrebe odredivanja ukupne potrebe za vodom stanovnistva procijenjeno je da c¢e se prikljuéenost
kucanstava na vodoopskrbni sustav od danasnjih prosje¢no~50% povecati 2045. godine na prosjecno~85 %.

NASELJE

Broj stanovnika 2011.g.

Broj prikljuc¢enih stanovnika

Fakturirana voda 2014.g.

Postotak priklju¢enosti 2014.g.

Norma potrosnje 2014.g.

Broj stanovnika 2045. g.

Broj prikljuc¢enih stanovnika

Fakturirana voda 2045.g.

Postotak priklju¢enosti 2045. g.
Norma potrosnje 2045. g.

|/stan/
dan

(m*/god)

(m3/god) |/stan/ dan

DURDEVAC 305.017 116 358.193 125

Tablica 5.: Projekcija potrosnje vode 2045.g.

3.3. Komunalne otpadne vode

Komunalne otpadne vode (Qkomunaino) sastoje se od kuéanskih otpadnih voda, otpadnih voda neproizvodnih
djelatnosti i manjih proizvodnih djelatnosti u naseljenom podrucju. Udio kuéanskih voda u komunalnim
vodama, na kraju planskog razdoblja, procjenjuje se na 80 %.

Mjerodavne koli¢ine otpadnih voda odreduju se na temelju podataka o broju stanovnika na kraju planskog
razdoblja 2045. god., te jedinicne potrosnje stanovnistva.

Ukupna kolic¢ina otpadnih voda (komunalnih i privednih djelatnosti) iznosi:
Prosjecna koli¢ina otpadnih voda: 80 % kolic¢ine vode za pic¢e Qsrpan = 92 I/st./dan
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Maksimalna koli¢ina otpadnih voda (fekalne): Quaxsar = 2,50 x prosjecna koli¢ina otpadnih voda =
230 I/st./dan, ukljuéujuci dnevne i sezonske vrsne faktore.

3.4. Industrijske otpadne vode
Vecih industrijskih potrosaca nema
3.5. Tude vode

Tude vode (Qruse ) vode su vode koje se pojavljuju u kanalizacijskim sustavu, a nisu ocekivane. To su vode koji
nisu niti komunalne, niti tehnoloske, a niti oborinske. Strane vode u kanalizaciji su najve¢im dijelom
infiltracijske vode, koji infiltriraju u kanale iz podzemlja. S obzirom da nijedan kanalizacijski sustav nije
vodonepropustan u potpunosti, strane vode su prisutne u otpadnim vodama.

Koli¢ine stranih voda u dotoku otpadnih voda su rezultat geoloskih, hidrogeoloskih i hidroloskih svojstava
podrucja, zatim karakteristika izvedenog sustava (poput vrste materijala, starosti, nacina odrzavanja), te
postojanja oborinskog sustava odvodnje.

Bududi da su ove znacajke u pojedinim podrucjima razlicite, tesko je precizno odrediti koli¢ine stranih voda u
pojedinom sustavu odvodnje. Precizno odredivanje stranih voda je moguée njihovim mjerenjem na sustavu.
S obzirom da takovih mjerenja nema, definiranje stranih voda se radi na temelju iskustva na slicnim sustavima
za koja takova mjerenja postoje.

U inZenjerskoj praksi se za dimenzioniranje novih sustava odvodnje strane vode uzimaju u koli¢ini od 50%
srednje vrijednosti ostalih voda (komunalnih i tehnoloskih), dok se za postojece mjeSovite sustave ova
vrijednost povecava na 100 % srednje vrijednosti ostalih voda.

Qruee. = Qsrpan X 0.50 (I/s)

Nakon izgradnje odnosno tijekom pogona kanalizacijske mreZe treba kontinuirano pratiti te na odgovarajudi
nacin reagirati ukoliko bi ustanovljeni dotoci tudih voda prelazili ovako definiranu prihvatljivu veli¢inu.

3.6. Mjerodavne kolicine otpadnih voda
Konaéno, mjerodavni satni protok dobiva se sumiranjem maksimalnog satnog protoka za susni period i
protoka stranih voda, odnosno:
Quueropavno =Quax sat(suho) + Qruee (1/5)
3.7. Priklju¢enost korisnika na sustav javne odvodnje
Procijenjeno je da ée na kanalizacijski sustav tokom planiranih perioda prikljuditi:
- kategorija stanovniStvo

e 2015. god. - 0 % priklju¢enosti

e 2023.god. - 75 % priklju¢enosti

e 2045. god. - 95 % prikljucenosti

- kategorija gospodarstvo - 95 % priklju¢enosti
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4. PREDMET GLAVNOG PROJEKTA
4.1. Planirani kanalski sustav

Ovim Glavnim projektom obuhvacena je izgradnja fekalne kanalizacijske mreze na podrucju naselja Budrovac
i Cepelovac
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4.1.1. Podsustav Budrovac

U naselju nema izvedenog kanalizacijskog sustava te je potrebno izvesti kompletnu kanalizacijsku mrezu kao
razdjelni sustav ukupne duljine cca 3.457 m te precrpnu stanicu Budrovac kapaciteta Qep =3 I/s, Hnan =8 m
sa pripadajuéim tlaénim cjevovodom PEHD DN/OD 315 duljine 108 m

Sve prikupljene otpadne vode prociséavati ¢e se na postoje¢em UPOV-u u Durdevcu.

TUMAC PLANSKOG ZNAKOVLIA

rostoce ¢ PO REPUBLIKA HRVATSKA

N ommece KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIA
=1 GRAD DURDEVAC

11l IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREDENJA GRADA DURDEVCA

[ELEXTROMCKA KOMLMKACLISKA 200 ZA SWESTAS P e - =

SAMCTOECH ANTENSKH STUPOA RADLLES 1900 METARA

Slika 6.: Gradevinsko podrucje naselja Budrovac
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4.1.2. Podsustav Cepelovac

U naselju nema izvedenog kanalizacijskog sustava te je potrebno izvesti kompletnu kanalizacijsku mrezu kao
razdjelni sustav ukupne duljine cca 3.647 m te precrpne stanice Cepelovac 2 kapaciteta Qup = 6 I/s,
Hman = 26 m (prolazak ispod vodotoka Barna) sa pripadajucim tla¢nim cjevovodom PEHD DN/OD 110 duljine
516 m, i Cepelovac 1 kapaciteta Qerp = 8 I/s, Hman = 17 m sa pripadajucim tlaénim cjevovodom PEHD DN/OD
110 duljine 2.566 m.

Sve prikupljene otpadne vode prociséavati ¢e se na postoje¢em UPOV-u u Durdevcu.

B TUMAC PLANSKOG ZNAKOVLIA
REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNICKO-KRIZEVACKA ZUPANIA
GRAD DURDEVAC

lil. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA
[ [ smeeummmen UREDENJA GRADA BURDEVCA

WA KARTA 4.2.: GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
CEPELOVAC

- VAZNA PODRUCIA ZA DIVLIE SVOTE | STANISAE
Cepeiovatie Iadte (HR2001002)

INFRASTRUKTURN SUSTAVI

=

ELEKTRONCEKA KOMUNKACUSKA 206A ZA SETA)
AT o AMTEN S STOPch RACLASA S50 METARA

Slika 7.: Gradevinsko podrucje naselja Cepelovac

Prema PPU grada Durdevca (SluZzbene novine grada Durdevca br. 05/04, 06/04, 01/08, 01/09, 04/11, 06/15
i 01/16) ¢l 157 ,Sustav odvodnje i proc¢iséavanja otpadnih voda na podrudju Grada je dijelom uspostavljen
izgradnjom |. faze mehanicko — bioloskog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda. Na podrucju Grada u
potpunosti je izgraden sustav odvodnje.

U planu je izgradnja odvodnje u svim grupiranim prigradskim naseljima, a u rastrkanim naseljima odvodnja
Ce se rjesavati preko pravilno dimenzioniranih trodjelnih septickih jama ili sabirnih jama s odvozom na uredaj
za prociséavanje. Izgradnja sustava odvodnje planira se fazno, a na podrucjima na kojima ce sustavi biti u
funkciji obavezno je prikljucenje korisnika na mreZu odvodnje.

Prema PPU Koprivnicko —krizevacke Zupanije u poglavlju 2.1.1.2. Infrastrukturni sustavi u odjeljku
»,Vodoopskrba i odvodnja“ stoji:
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»..nNUZNo je organizirati kvalitetnu odvodnju otpadnih voda kako ne bi doslo do zagadenja podzemnih voda i
tla. Osnovni ciljevi vodnogospodarskog sustava trebaju biti:

- Razvoj sustava vodoopskrbe s ciliem da sva naselja Zupanije $to prije dobiju vodovodnu mrezu i
mogucnost prikljuc¢ivanja domacdinstava na suvremeni vodoopskrbni sustav.

- Povecanje kapaciteta postojecih kanalizacijskih sustava u veéim Zupanijskim naseljima, odnosno izgraditi
te sustave u velikom broju manjih naselja u kojima oni ne postoje te usporedno s tim izgraditi, odnosno
prosiriti uredaje za procis¢avanje vode, odnosno inicirati izgradnju individualnih uredaja u naseljima u
kojima nema ekonomskog tj. tehnickog opravdanja za izgradnju zajednickog sustava odvodnje.”

4.2, Etapno gradenje
Projektom se ne planira etapno gradenje fekalne kanalizacije na podrugju naselja Cepelovac i Budovac.
4.3. Smjestaj gradevine na gradevinskim Cesticama

Trase kanalizacijske mreZa vodene su najveéim dijelom uz postojece prometnice i to izvan same prometne
povrsine (u zelenom pojasu, nogostupu i sl). Takoder su i lokacije crpnih stanica odabrane izvan glavnih
cestovnih pravaca (drzavne i Zupanijske ceste). Jedino je trasa kanala 3poloZena u nerazvrstanoj prometnici
u kolniku u sredini zapadne vozne trake. Detaljniji opis trase prikazan je u tehnickom opisu kanalizacijske
mreze.

4.4. Namjena gradevine

Osnovna namjena gradevine obuhvaéene ovim Glavnim projektom je prikupljanje i odvodnja fekalne otpadne
vode na podruéju naselja Budrovac i Cepelovac te njeno odvodenje do postojeceg kanaliacijskog sustava
grada Purdevca preko kojeg se odvodi na postojec¢i Uredaj za prociséavanje otpadnih voda. Kapacitet
postoje¢eg UPOV-a u potpunosti zadovoljava sa svojim kapacitetom i nov priklju¢ene koli¢ine otpadnih voda
naselja Budrovac i Cepelovac.

Projektirana kanalska mreZa je fekalnog tipa odvodnje. Kompletna kanalizacijska mreZa predvidena je
gravitacijskog tipa sa te¢enjem prema najnizem dijelu sustava gdje je locirana crpna stanica koja doteklu vodu
prepumpava u nizvodni, izgradeni dio kanalizacijskog sustava. Tako kompletna kanalizacijska mreZa naselja
Budrovac gravitira prema crpnoj stanici ,,Budrovac 1“ lociranoj u neposredno nakon prolaska kanala ispod
vodotoka Barna od kuda se sva dotekla voda putem tlaénog cjevovoda prepumpava u planiranu
kanalizacijsku mrezu naselja Cepelovac.

Kanalska mreZa naselja Cepelovac gravitira crpnoj stanici ,Cepelovac” od kuda se prikupljene fekalne vode
prepumpavaju u najuzvodniju tocku postojeceg kanalskog sustava grada Burdevca putem kojeg se sve vode
odvode u postojeci kanalski sustav grada Durdevca odnosno do UPOV-a Burdevac.

4.5. Priklju¢enje na komunalnu infrastrukturu

Planirana fekalna kanalizacija naselja Cepelovac i Budrovac prikljuuje sa na postoje¢u kanalizcijsku mrezi
grada Burdevca u Vinogradskoj ulici.
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Za sve crpne stanice osiguran je elektro prikljucak u skladu sa izdanim prethodnim elektro-energetskim
suglasnostima, u nacelu sa najblizeg stupa konzumne elektricne mreze..

4.6. Pokusni rad
Na planira se pokusni rad.
4.7. Mogucénost uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka Citave gradevine

Ovisno o organizaciji gradenja cjelokupnog objekta moguée upotrijebiti dio gradevine prije dovrsetka Citave
gradevine ako se gradnja organizira tako da postoji mogucnost koristenja dijela gradevine kao funkcionalne
cjeline sa prikljuékom na prethodno izvedeni ili veé¢ postojeéi nizvodni sustav kanalske mreze kako slijedi:

5. GLAVNI SABIRNI KOLEKTOR CEPELOVAC — BUDROVAC dionica od stac. 0+000.00 do stac. 3+904.32 sa
dvije crpne stanice Cepelovac 1 i Cepelovac 2

6. Kanal1likanal 2iKanal3

7. GLAVNI SABIRNI KOLEKTOR CEPELOVAC — BUDROVAC dionica od stac. 3+904,32 do stac. 6+798,48 sa
crpnom stanicom Budrovac

8. Kanal 4, Kanal 5, kanal 6, kanal 7, kanal 8 i kanal 9
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9. PODACI POTREBNI ZA IZRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA

Na temelju ¢lanka 69 Zakona o gradnji (NN. br. 153/13) potrebno je u glavhom projektu dati podatke
potrebne za izraCun komunalnog i vodnog doprinosa:

I GRAVITACISKI KANALI TLACNI KANALI I

NAZIV KANALA Duljina Profil DN/OD Duljina Profil DN/OD
(m) (mm) (m) (mm)
2566,16 110

822,22 315

Glavni sabirni kolektor 515,94 110
CEPELOVAC - BUDROVAC 2100,54 315

107,95

676,67 315
KANAL 1 148,78 315
KANAL 2 501,88 315
KANAL 3 1397,42 315
KANAL 4 43,63 315
KANAL 5 239,52 315
KANAL 6 839,58 315
KANAL 7. 114,1 315
KANAL 8 115,47 315
KANAL 9 104,97 315
UKUPNO: 7.104,78

Tablica 6.: Projektirani kanali

Duljina projektiranih gravitacijskih kanala 7.104,78 m
Duljina projektiranih tla¢nih cjevovoda crpnih stanica 3.190,05m
UKUPNO: 10.294,83 m
KAPACITET VISINA
RED. NAZIV CRPNE SNAGA CRPKI
BROJ STANICE KANAL CRPNE STANICE DIZANJA (kW)
(1/s) (m)
1. | €EPELOVAC1 Glavni sabirni 8 (+8) 17 2x6
kolektor
2. | CEPELOVAC2 Glavni sabirni 6 (+6) 26 2x6

kolektor, Kanal 2

Glavni sabirni
2. | BUDROVAC kolektor, Kanal 7, 9 3 (+3) 8 2x2

Tablica 7.: Projektirane crpne stanice.
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TEHNICKI OPIS

1. PLANIRANA KANALSKA MREZA

Projektirana kanalska mreZza je fekalnog tipa odvodnje. Kompletna kanalizacijska mreza predvidena je
gravitacijskog tipa sa te¢enjem prema najnizem dijelu sustava gdje je locirana crpna stanica koja doteklu vodu
prepumpava u nizvodni, izgradeni dio kanalizacijskog sustava. Tako kompletna kanalizacijska mreZa naselja
Budrovac gravitira prema crpnoj stanici ,,Budrovac 1“ lociranoj u neposredno nakon prolaska kanala ispod
vodotoka Barna od kuda se sva dotekla voda putem tlaénog cjevovoda prepumpava u planiranu
kanalizacijsku mrezu naselja Cepelovac.

Kanalska mreZa naselja Cepelovac gravitira crpnoj stanici ,,Cepelovac” od kuda se prikupljene fekalne vode
prepumpavaju u najuzvodniju tocku postojeceg kanalskog sustava grada Burdevca putem kojeg se sve vode
odvode u postojeci kanalski sustav grada Burdevca odnosno do UPOV-a Burdevac.

1.1. Trase kanalske mreze

Priklju¢ak projektiranog kanalskog sustava- Glavni sabirni kolektor BUDROVAC — CEPELOVAC - predviden je
u naselju Durdevac na postojeéi kanal u Vinogradskoj ulici (Zupanijska cesta Z 2213) tj. na krajnje (najjuznije)
okno na tom kanalu. Priklju¢ak odvodnje na taj kanal predviden je sa tlacnim cjevovodom od crpne stanice
,Cepelovac 1“ duljine 2.566 m. Trasa tla¢nog cjevovoda od mjesta priklju¢ka vodena je sa istoéne strane
Zupanijske ceste sa vanjske strane cestovnog jarka. Na tom dijelu trase prolazi i ispod otvorenog kanala.
Neposredno nizvodno od mjesta prolaska tla¢nog cjevovoda ispod kanala u otvoreni kanal se ulijeva Tumaski
potok. Obzirom na skuceni prostor izmedu potoka i prometnice trasa tlacnog cjevovoda je lomljena dva puta
pod 909 te prolazi ispod Zupanijske ceste i dalje je prema jugu vodena sa zapadne strane prometnice. Nakon
prolaska ispod potoka, u stac 0+322.00, trasa je vodena sa zapadne strane Zupanijske ceste te nakon cca 320
m trasa se ponovo se lomi dva puta po 909 te je dalje vodena sa isto¢ne strane Zupanijske ceste do crpne
stanice ,Cepelovac 1“.

Juzno od crpne stanice dalje sa nastavlja Glavni sabirni kolektor BUDROVAC - CEPELOVAC kao gravitacijski
kanal u duljini od cca 822 m do lokalno najvise tocke prometnice. Na toj tocci se na njega prikljucuje kanal 1
sa zapadne strane iz Planinske ulice. Na lokalno najvisu tocku glavnog sabirnog kolektora prikljucuje se i
slijedeca njegova dionica — tlaéni dio cjevovoda od crpne stanice ,Cepelovac 2. Trasa tla¢nog cjevovoda je
vodena sa isto¢ne odnosno nakon loma od 90° sa sjeverne strane Zupanijske ceste do crpne stanice koja je
locirana juzno od Zupanijske ceste. Paralelno sa tlacnim cjevovodom poloZen je i gravitacijski kanal 2 do crpne
stanice ,,Cepelovac 2“ sa zapadne strane odnosno nakon loma od 90° sa sjeverne strane zupanijske ceste. Sa
juga se na kanal 2 iz nerazvrstane prometnice prikljucuje kanal 3. Trasa kanal 3 u nerazvrstanoj prometnici
vodena je u kolniku u sredini zapadne vozne trake.

Na crpnu stanicu ,Cepelovac 2“ se dalje prema istoku nastavlja Glavni sabirni kolektor BUDROVAC -
CEPELOVAC kao gravitacijski kanal u duljini od cca 2.100 m. Neposredno istoéno od crpne stanice
»,Budrovac” kanal prolazi ispod potoka Barne sa sjeverne strane Zupanijske ceste te potom prelazi na juznu
stranu prometnice, nakon cca 250 m ponovo prolazi ispod potoka Barne, nastavlja se dalje prema istoku te
se lomi prema jugu i dalje je poloZen uz zapadnu stranu prometnice. Na ovu dionicu kolektora na njega se
prikljucuju kanal 4, sa juZne strane, te kanali 5 i 6 sa istoCne strane .
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Zbog krace dionice prometnice sa kontrapadom u odnosu na cjelokupni pad terena bilo je potrebno
predvidjeti izvedbu crpne stanice ,,Budrovac“koja vode dotekle iz zadnje dionice Glavnog sabirnog kolektora
BUDROVAC - CEPELOVAC duljine cca 677 m te kanala 7, kanala 8 i kanala 9 prepumpava dotekle vode du?
108 m dugackog tlacnog cjevovoda u nizvodnu dionicu Glavnog sabirnog kolektora.

1.2. Niveleta kanalske mreze

Niveleta kanalske mreZe biti ¢e polozena optimalno obzirom na mnoge prisilne tocke na trasi kanalske mreze
kao Sto su prolasci ispod vodotoka i otvorenih kanala, krizanja sa postojeéim instalacijama te prolasci ispod
Zupanijske ceste.

1.3. Objekti kanalskog sustava

U nastavku su navedeni svi objekti kanalskog sustava koji su obuhvaéeni mapom 1 glavnog projekta.

Sa mapom 1 je obuhvacena samo kanalizacijska mreza (tlacni i gravitacijski cjevovodi). Objekti kanalskog
sustava (crpne stanice) obuhvaéene u ostalim mapama ovog glavnog projekta.

GRAVITACIISKI KANALI TLACNI KANALI
NAZIV KANALA Duljina Profil DN/OD Duljina Profil DN/OD
(m) (mm) (m) (mm)

2566,16 110

315

Glavni sabirni kolektor 515,94
CEPELOVAC - BUDROVAC

107,95

KANAL 1
KANAL 2
KANAL 3
KANAL 4
KANAL 5
KANAL 6
KANAL 7.
KANAL 8
KANAL 9

UKUPNO:

Tablica 1.: Projektirani kanali
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2. IZVEDBA KANALIZACIJISKOG SUSTAVA

2.1. lzvedba kanala i okana

Zbog zastite podzemnih voda od zagadenja traZi se visoki stupanj nepropusnosti cjelokupne kanalske mreze.
Ovim projektom predvidena je izvedba kanalizacije od rebrastih kanalizacijskih cijevi od PEHD-a (polietilen
visoke gustoée) ili PP (polipropilen) okruglog poprecnog presjeka, vanjskog profila DN/OD 315 mm.
Predvidene su cijevi sa tiemenom nosivo$éu od SN = 8 kN/m?2. Kao cijevni materijal moguée je primijeniti i
druge kanalizacijske cijevi koje zadovoljavaju trazene hidraulicke karakteristike i sve odgovaraju¢e norme za
konkretno odabrane cijevi. Odabrane cijevi moraju osiguravati vodonepropusnost, trajnost, mehanicku
otpornost i stabilnost, nepropusni nacina spajanja, brzu montazu i ugradnju Sto je od izuzetnog znacenja
obzirom na prisutnost relativno visoke podzemne vode i dubine polaganja najnizvodnijih dionica sabirnog
kolektora. Za konkretno odabrane kanalizacijske cijevi proizvodaé/ponudac je duzan priloZiti potvrdu o
sukladnosti izdanu temeljem izvjesc¢a ispitnog laboratorija za ispitivanje svojstava polimernih materijala
akreditiranog od strane Hrvatske akreditacijske agencije, static¢ki proracun cijevi kao i odgovarajucu garanciju
za svaku pojedinacnu isporuku cijevi da su cijevi tjemene nosivosti koja se zahtjeva ovim projektom
(SN=8 kN/m?).

Sve radove na izvedbi i ugradnji kanala treba izvoditi prema uputama konkretno odabranog proizvodaca cijevi
i u skladu s normama HRN EN 1610:2002.

Iskop kanalizacijskog rova treba vrsiti tako da se osigura stabilnost bokova rova. Razupiranje izvesti tako da
garantira potpunu stabilnost pri izvodenju radova, a istovremeno omogucava nesmetan rad pri polaganju i
montazi cijevi. Predlaze se upotreba metalne oplate s razuporama koja se vertikalno zabija u tlo prije
iskapanja materijala izmedu njih (npr. “KRINGS” oplata). Razupiranje treba izvesti prema vazecim propisima
i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune zaStite od bilo kakvog zarusavanja te da ujedno
omogucava nesmetan rad pri polaganju i montazi kanalizacijskih cijevi odnosno montazu okana. Takoder
potrebno je poduzeti sve propisane mjere zastite na radu prema vazeéim propisima i pravilima struke.

Kod odstranjivanja oplate potrebno je obratiti pozornost na to da zasipni materijal stvori odgovarajuci spoj
sa sraslim tlom na stranici iskopa. Potrebna Sirina rova potrebna za sigurno i nesmetano polaganje
kanalizacijskih cijevi je od 1.40 m do 2.50 m, a uvjetovana je profilom i dubinom polaganja samih kanala s
time da slobodni rov izmedu cijevi i oplate iznosi min 30 c¢cm.

Dubina polaganja kolektora i kanala fekalne kanalizacije uvjetovana je konfiguracijom i kreée se vedi dijelom
od cca. 2.00 do 3.50 m. Navedene dubine polaganja sabirnih kanala omogucavaju eventualni prelazak drugih
komunalnih instalacija preko kanalizacijske cijevi (ku¢ni prikljuéci vodovoda, elektrika sl.).

Iskop je potrebno izvoditi u kratkim potezima potrebnim za postavljanje 12 do 24 m cijevi i zatim djelomicno
zatrpavati odmah nakon izvedbe. Nakon provedene probe nepropusnosti kanalske dionice, rov se zatrpava u
slojevima od 30 cm uz ¢vrsto nabijanje ru¢nim nabijacima.

Predvideno je i lokalno snizavanje eventualno prisutne podzemne vode crpljenjem (cca. 30 cm ispod dna
cijevi) za vrijeme izvodenja odredenog poteza kanala. Izbor nacina odvodnje nadosle podzemne vode odredit
¢e se prema konkretnim prilikama i intenzitetu dotoka. Odabrana tehnologija sniZzavanja nivoa podzemnih
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voda, mora omoguditi rad u suhom. Za vrijeme izvodenja radova u zoni podzemne vode, potrebno je
predvidjeti mjere zastite istih od onecis¢enja te upotrebu materijala za koje su ovlastene institucije izdale
ateste da negativno ne utjecu na kakvocu vode.

Izvodac mora predvidjeti vrijeme crpljenja u skladu sa dinamikom izvodenja radova te sve troSkove ponuditi
investitoru. Crpljenje podzemne vode priznaje nadzorni inZenjer investitora upisom u gradevinski dnevnik na
potezima gdje je podzemna voda stvarno prisutna. lzvoda¢ mora ponuditi crpke adekvatnog kapaciteta koje
osiguravaju predvidenu dinamiku izvodenja radova. Posebnu paZnju za vrijeme crpljenja treba obratiti na
mogudi lom tla, obrusavanje bokova, te u tom smislu izvrsiti dodatna osiguranja bokova, a sto je obuhvaéeno
u cijeni sata crpljenja vode.

Cijevi se polazu na pjes¢anu odnosno Sljunc¢anu posteljicu veli¢ine zrna 4-8 mm, debljine minimalno 10 cm,
ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Da bi se osigurao trazeni kut nalijeganja od min. 120° potrebno je
nabijatem zbiti posteljicu oko cijevi (npr. ru¢nim nabijacem). Cijev mora ¢itavom svojom duZinom dobro
nalijegati na posteljicu, izuzeta su mjesta spojenih udubljenja. Uvodenje cijevi u kinetu moze se ovisno o
prilikama na gradiliStu, vrsiti ru¢no. Pri upotrebi mehanizacije za podizanje treba koristiti pomoéno remenje.
Krajevi cijevi ne smiju ni u kom slucaju biti oSteceni vjeSanjem cijevi na kuke.

Predvida se ugradnja montaznih betonskih/armirano-betonskih revizijskih okana. Betonska montazna okna
moraju imati ugradeno plasti¢no dno (kinetu) sa priklju¢cima za prihvat predvidenih kanalizacijskih cijevi.
Tocan kut prikljucenja cijevi na pojedino okno potrebno je definrati izvedbenim projektom. Okno mora biti
opremljeno antikorozivno zasticenim penjalicama, kao i svim brtvenim materijalom koji u potpunosti
zadovoljava normu HRN EN 1917.

Okno se sastoji u osnovi od u osnovi Cetiri elementa: baze okna, tijela okna (cijevnih nastavaka koji mogu biti
razli¢ite duljine), ekscentriénog konusa okna i/ili armirano-betonske pokrovne ploce (prstena) sa lijevano-
Zeljeznim poklopcem. Baza okna je izradena sa ugradenim plasti¢nim dnom, te je opremljena sa prijelaznim
komadima za prikljuéenje odabrane vrste cijevi. Prikljuéci na bazu su zglobni. Tijelo okna je unutarnjeg
promjera @ 1000 mm. U okna se ugraduju tipske ljestve antikorozivno zasti¢ene ili ljestve od nerdajuceg
materijala, a lijevano-zeljezni kanalizacijski poklopac mora biti sukladan normi HRN EN 124. Lijevano-Zeljezni
kanalski poklopac na oknu lociranom u prometnici je nosivosti 400 kN, dok je na oknu lociranom u zelenoj
povrsini 150 kN. Poklopac ima svijetli otvor min. @ 600 mm. Ugraduje se na prefabricirane armirano-betonske
pokrovne ploce odnosno konusne elemente.

Visina okna, kut, promjer prolazne cijevi, poloZaj i visina prikljucka proizlaze iz nacrta isklocenja i uzduznog
presjeka kanala.

Prikljucci se montiraju na licu mjesta prema stvarnim prilikama na terenu sa potrebnim spojnicama za
postizanje vodonepropusnosti.

Sve radove izvedbi i ugradnji revizijskog okna treba izvoditi prema uputstvima konkretno odabranog
proizvodaca okna i u skladu s normama HRN EN 1610:2002.

Nakon polaganja kanalizacijskih cijevi, montaze (montaZzu spojeva izvesti to¢no prema smjernicama
proizvodaca cijevi) i izvedbe okana, potrebno je izvrsiti ispitivanje kanala na vodonepropusnost. To se izvodi
po dionicama izmedu dva okna prema vazecim propisima za ispitivanje kanala na vodonepropusnost.
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Ispitivanje treba obaviti registrirana tvrtka za obavljanje navedene djelatnosti (akreditirana od strane
Hrvatske akreditacijske agencije) uz prisustvo investitora. O izvedenom ispitivanju vodonepropusnosti
izvedenih kolektora sastavlja se izvjesée koje se predaje investitoru. Nakon uspjesno provedenog ispitivanja
na vodonepropusnost pristupa se zatrpavanju kanalskog rova.

Cijevi se zatrpavaju s obje strane istovremeno u slojevima do 30 cm uz nabijanje. Zatrpavanje cijevi do 30 cm
iznad tjemena vrsiti sa Sljunc¢anim materijalom veliine zrna 4-16 mm. Zatrpavanje spojeva vrsiti nakon
uspjesno provedene tla¢ne probe. Ostatak rova zatrpava se u slojevima do 30 cm (zamjenskim materijalom
u zoni prometnice, odnosno odgovaraju¢im kvalitetnijim materijalom iz iskopa van zone prometnice) uz
nabijanje do maksimalne zbijenosti. Nabijanje nasipnog materijala treba dati ¢vrstu vezu sa sraslim tlom i
time uspostaviti trenje i rasterecenje cijevi. VisSak materijala od iskopa prevesti ¢e se na deponiju na
udaljenosti od cca. 10.0 km.

Za vrijeme izvodenja radova potrebno je osigurati nesmetano i sigurno odvijanje prometa, a nakon zavrsetka
radova cestu i okolis treba dovesti u tehnicki ispravno stanje. Prekope ceste izvoditi u dva dijela, tako da je
minimalno polovina ceste sposobna za siguran promet. Kod izvodenja prekopa i iskopa u kruni ceste, iskopani
materijal odmah odvoziti, a sanaciju izvrsiti materijalom nabijenim u slojevima , koji odgovara materijalima
ugradenim u cestu, sa zbijenoS¢u prema tehnickim propisima. Debljina novog sloja asfalta mora biti najmanje
debljine postojecega.

2.2, Izvedba tlacnog cjevovoda

2.2.1. lzvedba cjevovoda

Za izradu projektiranog tlacnog cjevovoda odabrane su cijevi od polietilena visoke gusto¢e — PEHD-a, kvalitete
PE 100, nazivnog tlaka PN 10, SDR 17 DN/OD 110 mm x 6.6 mm.

Spajanje cijevi od polietilena visoke gustoce vrsi se na dva nacina:

1. Rastavljivi spojevi
2. Nerastavljivi spojevi
ad 1.

Rastavljivi spojevi primjenjuju se kod spajanja cijevi na fazonske komade i armature, a koji omogucavaju
mehanicku vezu elemenata kojima se ¢vrstoca i nepropusnost postize pritezanjem vijaka. Za manje promjere
cijevi upotrebljavaju se metalne spojnice sa prirubnicom, koje se zasti¢uju antikorozivnim premazima. Za
spajanje vecih profila koristi se prelazni prirubnicki adapter (npr. Hawle tip 0400 sistem 2000). Izmedu
spojnice i prirubnice fazonskog komada ili armature umetne se gumeni prsten a spoj se ucvrsti ravnomjernim
pritezanjem vijaka. Brtve moraju biti iz kvalitetnog materijala otpornog na ,starenje” i namjenjenom za
vodoopskrbu — EPDM. Sve prirubnicke spojeve izvesti vijcima iz nehrdajuceg Celika.

ad 2.

Nerastavljivi spojevi se postizu zavarivanjem cijevi. Samo zavarivanje cijevi je moguce izvesti na nekoliko
nacina (zavarivanje sa vru¢im plinom, grijanim elementom, elektrospojnicama i dr.).

Elektrofuzijskim zavarivanjem pomocu elektrospojnica predvideno je spajanje PEHD cijevi kao i spajanje
PEHD cijevi sa PEHD fazonskim elementima(PEHD koljeno, PEHD kapa, PEHD redukcija i sl.). Prilikom spajanja
cijevi potrebno je pridrzavati se uputstava proizvodaca cijevi i to da cijevi moraju biti zasti¢ene od direktnog
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utjecaja suncevih zraka. Spajanje se ne smije vrsiti na temperaturama nizim od +3 stupnja i viS§im od +30
stupnjeva. Cijev mora mirovati sve dok se spoj ne ohladi, a ne smije se izvrgavati hidraulickim pritiscima jo$
nekoliko sati nakon toga (najbolje do drugog dana).

Na svim lomovima trase cjevovoda vec¢im od 45° predvidena je ugradnja lukova od PEHD-a. Na mjestima
manjih lomova trase mogude je mijenjati smjer trase koristeci elasticnost PEHD cijevi. Treba naglasiti da pri
tom nije dopusteno kako zagrijavanje tako niti neko strojno savijanje na gradilistu.

Temperatura polaganja 20° C 10° C 0°C

Najmaniji radijus savijanja 20x Dy 35xDy 50 x Dy

Tlacne cijevi polazu se u zemlju na dubini od cca 1,50 m. Iskop za rov vrsiti ¢e se uglavnom strojno (80%).
Ru¢ni iskop (20%) predvida se na mjestima krizanja s postoje¢im vodovima komunalne infrastrukture te u
blizini stambenih objekata. Iskope vrsiti na kote dane u uzduznom presjeku. Iskopani materijal nuzno je
deponirati neposredno uz rov na udaljenosti min 1,0 m od ruba rova. Nakon dovrsenog iskopa, dno jarka
isplanirati na kote dane u uzduznom presjeku.

Cijevi od PEHD-a se polazu na sloj pijeska ili sitnijeg materijala debljine 10 cm.

Kod zatrpavanja cijevi treba paziti da na cijev ne dode ostro kamenje koje bi moglo mehanicki ostetiti cijev tj.
prvih 30 cm iznad tjemena cijevi zatrpavanje vrsiti sa sitnim materijalom iz iskopa bez kamenja, a ako takovog
nema sa odgovarajuéim zamjenskim pjeSc¢anim materijalom. Ostatak rova se zatrpava preostalim
materijalom iz iskopa odnosno zamjenskim Sljun¢anim materijalom. Na dionicama cjevovoda gdje je trasa u
trupu prometnice to je potrebno posti¢i maksimalnu sabitost nasipanog materijala kako ne bi doslo do
naknadnog slijeganja i pucanja asfalta. Zavr$ni sloj treba zbiti s modulom zbijenosti Ms>80 MN/m?.

Iznad cjevovoda u rov se postavlja traka sa elektrovodljivom Zicom za oznaku poloZaja cjevovoda, te traka za
upozorenje na dubini 50 - 60 cm ispod nivoa terena.

Na mjestima kriZzanja s postoje¢im komunalnim instalacijama iste se trebaju propisno zastititi od ostecenja.
Zastitu treba izvesti uz odobrenje i strucni nadzor vlasnika postojecih instalacija. Ukoliko se za vrijeme iskopa
naide na neku podzemnu instalaciju obavezno obavijestiti nadlezno komunalno poduzece kojem instalacija
pripada.

Bokove iskopa propisno razuprijeti. Predvida se razupiranje 100% povrSine bocnih strana iskopa rova.
Razupiranje treba izvesti prema vazec¢im propisima i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune
zastite od bilo kakvog zaruSavanja te da ujedno omoguduje rad u rovu i ne ometa spustanje cijevi u jarak i
montiranje odnosno izradu okana.
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2.2.2. lzvedba armirano-betonskih komora na tlaénom cjevovodu

Izvedba komora predvidena je na mjestima najvisih i najnizih tocaka nivelete cjevovoda odnosno na mjestima
ugradnje zra¢nog ventila odnosno muljnog ispusta, te na mjestima ugradnje sekcijskih zasuna

U oknima ugradit ¢e se zasuni za radni tlak od 10 bara, (prema montaznom planu). Manipulacija sa zasunima
vrsiti e se putem rucnih kola.

Fazonski komadi i armature su sa prirubnicama busenim prema HRN-u M.B6.088 za radni tlak od 10 bara.
Cijevi, fazonski komadi i armature moraju biti zastiéene od korozije bitumenskim premazom. Spojevi na
prirubnicu brtve se gumenim prstenom, a spajaju vijcima sa maticom i zatim premazuju hladnim bitumenskim
premazom.

Komore Ce se izvesti od armiranog betona C30/37 s dodatkom za vodoonepropusnost. Izrada prema nacrtima
oplate i armature izvedenim u skladu sa statickim proracunom. Ispod armiranog betonskog dna izvodi se
podloga od betona C8/10 debljine 10 cm.

Pokrovne armirano betonske ploce izvode se kao monolitne. U monolitnoj armirano-betonskoj pokrovnoj
ploci izvodi se ulazni otvor 80/80 cm na koji se ugraduje lijevano-Zeljezni ¢etvrtasti poklopac 800/800 mm,
nosivosti 400 kN. Visinske kote poklopaca uskladene su sa visinskim kotama prometnice odnosno okolnog
terena, no usprkos svemu izvodac se obvezuje da kote poklopaca uskladi sa stvarnim stanjem na terenu. Sve
zasunske komore predvidene su veli¢ine 200/200 cm (vanjske mjere), a svijetla visina komore iznosi 210 cm.
U dnu je predvideno udubljenje 40x40 cm i dubine 40 cm radi prikupljanja i crpljenja vode.

Unutrasnje povrsine okna obraduju se sa vodonepropusnim premazom (kvarcni pijesak s punilima na bazi
polimera, epoksi smole ili na bazi kristalizacije betona).

Za silaz u okno za vrijeme betoniranja u zidove okna ugraditi ¢e se penjalice od pocincanog okruglog
betonskog Zeljeza & 22 mm.

2.2.3. Tlacna proba cjevovoda

Nakon dovrsene montaZe cjevovoda i djelomi¢nog zatrpavanja vrsi se ispitivanje cjevovoda na tlak vode po
dionicama. Ispitivanje na pritisak je vremenski ograniceno ispitivanje sa pritiskom koji je veci od radnog
pritiska. Ispitivanja se dijele na prethodno ispitivanje, glavno ispitivanje i skupno ispitivanje. Cjevovod se
ispituje po dionicama, a spojna mjesta izmedu pojedinih dionica ispituju se skupnim ispitivanjem. Ispitivanje
se vrsi na dionicama dugim do 500 m. Prije punjenja vodom cjevovod mora biti u¢vrs¢en na krajevima dionice
koja se ispituje, a takoder i svi horizontalni i vertikalni lomovi kao i ra¢ve moraju biti usidreni kako bi se
onemogudilo pomicanje cjevovoda. Takoder se preporuca da cjevovod pritrpa tako da se ostave slobodni
samo spojevi cijevi koji se zatrpavaju nakon uspjesno provedene tlacne probe. Prije pocetka ispitivanja
potrebno je iz cijevi ispustiti sav zrak odnosno potpuno je napuniti vodom. Podupiraci na krajevima ispitne
dionice mogu se ukloniti tek nakon smanjenja pritiska u cjevovodu na hidrostatski pritisak.
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3. IZVEDBA KANALA U ZONI ZUPANUSKIH CESTA

Trase projektirane kanalske mreZe poloZene su djelomi¢no unutar zastitnog pojasa javne ceste ZC 2213 i LC
26112 odnosno krizaju se sa ZC 2213 kako slijedi:

ZC 2213
° Glavni sabirni kolektor
BUDROVAC-CEPELOVAC Isto¢no od ruba ceste 91.90 m k.¢. 3405/1 K.o. Burdevac grad
. Glavni sabirni kolektor
BUDROVAC-CEPELOVAC prijelaz ceste 1041 m k.¢. 7220/4 K.o. Durdevac I
zapadno od ruba ceste 94.23 m k.¢. 7220/4 K.o. Burdevac Il
zapadno od ruba ceste 115.44 m k.€. 7222 K.o. Burdevac Il
zapadno od ruba ceste 7.74m k.¢. 7222 K.o. Burdevac I
prijelaz ceste 11.82 m k.¢. 7222 K.o. Burdevac ll
istocno od ruba ceste 1.361.82 m k.€. 7222 K.o. Burdevac Il
° Glavni sabirni kolektor
BUDROVAC-CEPELOVAC isto¢no od ruba ceste 23.55m k.¢. 2493/1 K.o. Cepelovac
istoéno od ruba ceste 162.28 m k.¢. 2493/1 K.o. Cepelovac
istocno od ruba ceste 822.20m k.. 2493/1 K.o. Cepelovac
istoéno od ruba ceste 258.54 m k.¢. 2493/1 K.o. Cepelovac
. Kanal 1 prijelaz ceste 8,73 m k.¢. 2493/1 K.o. Cepelovac
zapadno od ruba ceste 14.25m k.. 2493/1 K.o. Cepelovac
° Kanal 2 zapadno od ruba ceste 250.86 m k.¢. 2493/1 K.o. Cepelovac
prijelaz ceste 6.63 m k.. 2493/1 K.o. Cepelovac
° Glavni sabirni kolektor
BUDROVAC-CEPELOVAC sjeverno od ruba ceste 243.58 m k.¢. 2517 K.o0. Cepelovac
prijelaz ceste 12.53 m k.¢. 2517 K.o. Cepelovac
prijelaz ceste 20.67 m k.¢. 2517 K.o. Cepelovac
sjeverno od ruba ceste 46.58 m k.¢. 2517 K.o0. Cepelovac
prijelaz ceste 7.51m k.¢. 2517 K.o. Cepelovac
juzno od ruba ceste 89.49m k.¢. 2517 K.o. Cepelovac
juzno od ruba ceste 471.47 m k.¢. 2517 K.o0. Cepelovac
° Kanal 2 sjeverno od ruba ceste 24440 m k.¢. 2517 K.o. Cepelovac
. Kanal 4 juzno od ruba ceste 43.63 m k.¢. 2517 K.o0. Cepelovac
° Glavni sabirni kolektor
BUDROVAC-CEPELOVAC zapadno od ruba ceste 1.385.38 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
zapadno od ruba ceste 107.95 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
zapadno od ruba ceste 543.58 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
zapadno od ruba ceste 69.05 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
zapadno od ruba ceste 41.64 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
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. Kanal 5 prijelaz ceste 20.45m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
° Kanal 6 prijelaz ceste 11.33 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
Isto¢no od ruba ceste 828.25m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
. Kanal 7 prijelaz ceste 10.03 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
Istocno od ruba ceste 104.07 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
. Kanal 8 Isto¢no od ruba ceste 115.47 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
° Kanal 9 zapadno od ruba ceste 104.97 m k.¢. 1965/1 K.o. Budrovac
LC 26112
. Kanal 5 sredina prometnice 85.04 m k.¢. 1962 K.o. Budrovac
sredina prometnice 134.03 m k.¢. 1963 K.o. Budrovac

Trasa kanala na dijelovima trase gdje je poloZena u trupu lokalne ceste vodena je tako da je poloZena u sredini
jedne prometne trake (isto vrijedi i za os poklopca revizijskog okna).

Prije vadenja postojecih asfaltnih slojeva i podloge potrebno je izvrsiti ravan rez asfalta. Zatrpavanje rova
izvrsiti ¢e se nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala ili Sljunka uz vlazenje te zbijanje u slojevima do
postizanja modula zbijenosti M.=80 MN/m? do kote 15 cm nize od kote nivelete ceste. Potrebno je dodatno
obratiti paznju na dobro sabijanje oko ulaznih otvora kanalizacijskih okana. Na tako zbijenu podlogu postaviti
¢e se betonska stabilizacija debljine 15 cm do razine postojeceg asfalta. Sanaciju asfaltnog kolnika izvrsiti na
nacin da se preko cjelokupne Sirine kolnika strojno ugradi asfaltna masa AB 0/11 surf u sloju debljine 4 cm.
Prije asfaltiranja potrebno je podesiti visinu poklopaca kanalizacijskih okana tako da budu u razini sa novim
slojem asfalta.

Istovremeno sa izvedbom glavnih kanala izvesti ¢e se i ogranci za kuéne priklju¢ke objekata. Revizijska okna
za kuéne prikljucke smjestiti najblize 1,00 m od ruba kolnika javne ceste. lzvedba kuénih prikljuc¢aka izvesti ¢e
se prekopom asfaltnog kolnika na isti nacin kao i izvedba glavnog kanala. Takoder i zatrpavanje iskopa
uklju€ujuci i betonsku stabilizaciju izvesti na nacin kao i kod glavnog kanala. NanoSenje asfaltnog sloja izvesti
istovremeno sa nanosSenjem asfaltnog sloja za glavni kanal u punoj Sirini postojeceg asfaltnog kolnika.

4. IZVEDBA KANALA U ZONI NERAZVRSTANIH CESTA

Trase projektiranih kanala poloZene su djelomi¢no u zelenom pojasu izvan kolnika prometnica, dok gdje to
nije bilo mogude (zbog postojecih instalacija odnosno zbog Sirine slobodnog pojasa izmedu privatnih parcela)
trase kanala su vodene uglavnom po sredini prometnica (Sirina prometnica varira od 3.00 do 4.00 m).

Na tim potezima gdje projektirana kanalizacija prolazi trasom nerazvrstane ceste, kolnik ¢e se obnoviti
tlocrtno i visinski adekvatno u odnosu na postojece stanje, sa slojevima asfalta koji odgovaraju postojecoj
prometnici. Prije raskapanja postojecih asfaltnih slojeva i podloge potrebno je izvrsiti rezanje asfalta.
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5. KRIZANJE KOLEKTORA SA VODOTOCIMA

Trasa projektirane kanalske mreZe u naseljima Budrovac i Cepelovac na vise mjesta se kriZa sa postojeéim
otvorenim kanalima odnosno vodotocima.

KriZzanja kanala/kolektora su kako slijedi

> Glavni sabirni kolektor BUDROVAC - CEPELOVAC

,Obuhvatni Durdevac” - 1 krizanje
Vodotok Turnski potok - 1 krizanje
Vodotok Barna potok - 1 krizanje
Vodotok Budrovac potok - 1 krizanje

Dubina ukapanja projektiranih kanala je takva da gornji rub zastitne cijevi u koju se polazu provodne cijevi je
vecéa od 1.50 m ispod dna vodotoka, a krizanja kanalizacije s manjim pritocima projektirana su sa minimalnom
dubinom 1.00 m ispod kote dna vodotoka. Izvedba kanala na mjestu krizanja sa vodotokom predvidena je
prekopom.

Vodotok L

Provodna cijev Zastitna cijev

Glavni sabirni kolektor BUDROVAC - CEPELOVAC

PEHD DN/OD 110 mm PEHD DN/OD 250 mm, s= 14,2 mm "Obuhvatni burdevac" 20,00 1,64
PEHD DN/OD 110 mm PEHD DN/OD 250 mm, s=14,2 mm Turnuski potok 20,00 1,89
PEHD DN/OD 315 mm PEHD DN/OD 630 mm, s= 19,3 mm Barna 16,85 1,45
PEHD DN/OD 315 mm PEHD DN/OD 630 mm, s= 19,3 mm Budrovac 20,85 1,50

Spoj kanala s neposrednom uzvodnom odnosno nizvodnom dionicom tj. prva revizijska okna izvesti ¢e se na
udaljenosti minimalno 4.00 m od obale vodotoka.

Samoj izvedbi prolaza vodotoka potrebno je obratiti posebnu pozornost te pristupiti u vremenu kada je
vodostaj vodotoka najnizi. Nakon zavrSetka radova dno i pokose vodotoka potrebno je dovesti u prvobitno
stanje, te izraditi odgovarajuca osiguranja dna i pokosa vodotoka cca 5 m uzvodno i nizvodno od prelaza.

6. KRIZANJE TRASE KOLEKTORA SA VODOVIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

6.1.INA d.d..

Trasa projektiranih kanala (Glavni sabirni kolektor BUDROVAC CEPELOVAC) kriZa se postojecim instalacijama
INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina na slijede¢im lokacijama.

Pozicija 1 4+905.40 - produktovod DN 100/50 $androvac - Budrovac; 20
4+895.72 - magistralni plinovod DN 500/50 Budrovac - IvaniC (ETAN);
4+894.69 - produktovod DN 100/50 $androvac - Budrovac;

Pozicija 2 4+870.89 - produktovod DN 250/50 Kalinovac - lvaniC (Etan); 15
4+866.11- vodovod DN 300/5 VS1 Durdevac - MS IV Sandrovac;

Pozicija 3 0+247.53 - magistralni plinovod DN 500/50 Novigrad Podravski - Budrovac;
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0+246.57 - produktovod DN 100/50 Novigrad - Budrovac;
Pozicija 4 0+164.83-ZDV 35 kV TS Durdevac - TS Molve;

Prije pocetaka radova na izvedbi kanala potrebno je na mjestima kriZzanja trase postojec¢im instalacijama s
trasama kanalizacije probnim iskopom utvrditi stvarni polozaj i dubinu ukopanih instalacija, uz obaveznu
nazocnost zaposlenika INA d.d.

U pojasu Sirokom 20 metra lijevo i desno od osi krajnje poloZenih instalacija proteze se zastitni pojas
(energetski koridor) unutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata za boravak i rad ljudi niti ostalih
objekata koji nisu u funkciji postojecih instalacija.

U pojasu Sirokom 5 metara lijevo i desno od osi krajnje poloZenih instalacija protezZe se zastitni zeleni pojas
unutar kojeg nije dozvoljena gradnja bilo kakvih Sahti i ostalih stabilnih nadzemnih i podzemnih objekata koji
nisu u funkciji postojece instalacije.

5 (pet) metara na svaku stranu od trase nase postojecih instalacija svi se gradevinski radovi moraju se
bezuvjetno izvoditi ru¢no.

Krizanja fekalne kanalizacije s postoje¢im instalacijama INA d.d. SD IstraZivanje i proizvodnja nafte i plina,
izvedena su sa svijetlim vidsinskim razmakom ne manjim od 87 cm ispod najniZe poloZene instalacije mjereno
od njezine donje kote. Cjevovod fekalne kanalizacije polozen je u betonskoj oblozi od betona C 12/15 S$irine
identi¢ne Sirini rova te po 20 cm ispod i iznad kanalizacijske cijevi.

Minimalni kut izmedu njihovih osi iznosi cca a = 80°. Na mjestu kriZzanja, na 35 cm iznad instalacija INA, d.d.,
poloZene su armirano betonske ploce (talpe). Nakon polaganja cjevovoda fekalne kanalizacije iskop treba
zatrpati ruc¢no slojem pijeska iii materijalom iz iskopa bez kamenja.

6.2.PLINACRO d.o.0.

Trasa projektiranih kanala (Glavni sabirni kolektor BUDROVAC - CEPELOVCA) kriZa se postoje¢im instalacijama
PLINACR-a d.o.0. na slijede¢im lokacijama.

Pozicija 1 0+253.67 - MP Budrovac — Varazdin | DN 300/50
0+258.70 - MP Koprivnica — Suhopolje DN 250/50
0+263.62 - MP Koprivnica — Busrovac DN 500/50

Pozicija 2 4+901.33 - MP Budrovac - lvani¢ DN 300/50

Prije pocetaka radova na izvedbi kanala potrebno je na mjestima krizanja trase plinovoda s trasama
kanalizacije probnim iskopom utvrditi stvarni polozaj i dubinu ukopanog plinovoda, uz obaveznu nazo¢nost
zaposlenika PLINACRO d.o.o0.

Prilikom izvodenja gradevinskih radova preko trase plinovoda, gradevinski strojevi ne smiju prelaziti preko
nezasti¢enog plinovoda, a mjere zastite od opterecenja odrediti ¢e upravitelj Regije u PLINACRO d.o.0., Sektor
transporta plina, Regija transporta plina sjeverna Hrvatska.

U pojasu sirokom pet (5.0) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase plinovoda proteZe se zastitni pojas
unutar kojega nije dopusteno gradenje stabilnih gradevina koje nisu u funkciji plinovoda.

Krizanja trasa mjesovite kanalizacije s trasom plinovoda predvidena sa min 0.5 m ispod plinovoda, mjereno
od donje kote cjevovoda. Kanalizaciju na mjestima kriZzanja biti ¢e poloZena u zastitnu cijev, u duljini od
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najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda. Iznad cjevovoda biti ¢e postavljena pocincana resetka
upozorenja.

Udaljenost osi trase fekalne kanalizacije od ograde MRS Cepelovac iznosi cca 5.0 m. Kut kriZzanja projektiranih
kanala sa magistralnim plinovodom iznosi minimalno a= 762.

6.3.Plinovodi -KOMUNALIJE PLIN d.o.0.

Trasa projektirane kanalske mreZe u naseljlma Budrovac i Cepelovac kriZa se odnosno vodena je paralelno sa
trasom postojecih plinovodnih cjevovoda d 63, d 50 i d 40. Plinska mreZa je djelomi¢no geodetski snimljena
(PEHD cijevi d 40 i d 50) dok za ostatak mreza su dobiveni samo shematski prikaz mreZa jer nepostoji
geodetska snimka (celi¢ni cjevovodi i PEHD cijevi d 63).

Iz tog razloga prije pocetka radova potrebno je obavezno prijaviti pocetak radova i podatke i od KOMUNALIJA-
PLIN d.o.o. Burdevac zatraziti detekciju postojece plinske mreze i prikljuc¢aka plina, te je potrebno napraviti
probne iskope da se utvrdi stvarni polozaj plinske mreze.

Na mjestima gdje se radovi na izgradnji projektiranih kanala izvode u blizini plinskih instalacija odnosno u
zastitnom pojasu distribucijskog sustava (Sirina zastitnog pojasa distribucijskog sustava mjereno od osi
plinovoda u obje strane iznosi 1.0 m), izvoditelj radova duZan je sve radove izvoditi rucno.

Na mjestima krizanja projektirane kanalizacije i plinovoda predviden je minimalni razmak od 0.5 m vertikalno.
U slucaju manjeg svijetlog visinskog razmaka plinska instalacija ¢e se na mjestu krizanja ugraditi u zastitne
cijevi minimalne duljine 2.0 m obostrano u odnosu na mjesto krizanja. Kod paralelnog vodenja planiran je
minimalni razmak od 1.0 m. U sluéaju da se prilom izvedbe ustanovi manji razmak potrebno je izvrsiti
potrebne zastite plinovoda i to sve uz suradnju i nadzor KOMUNALIJE PLIN-a d.o.o.

6.4.Vodoopskrbni cjevovodi - KOMUNALIJE d.o.o.

Na dijelu predvidenog zahvata u prostoru tj. izgradnje fekalne kanalizacijske mreze u naseljima Budrovac i
Cepelovac postoji izgradena vodoopskrbna mreza od PEHD, PVC, PE, i ductila profila DN 50, DN 63, DN 110,
DN 150, a geodetske podatke o trasi vodovoda dobiveni su od komunalnog poduzeéa Komunalije d.o.o.

Trase postojecih vodovodne instalacije ucrtane su priblizno (prema dostupnim podacima) te je prije pocetka
radova trasu postojeceg vodovosa potrebno iskolCiti uz suradnju sa ovlastenim predstavnikom lokalnog
distributera KOMUNALIJE d.o.o.

Na mjestima paralelnog vodenja trase projektirane kanalske mreZe sa postoje¢om vodoopskrbnom mrezom
kanalizacija je poloZena na uglavnom na minimalnoj udaljenosti od 1.0 m u horizontalnom razmaku, iznimno
i blize ali ne manje od 0.5 metara obzirom da na nekim mjestima lokalni uvjeti ne omogucuju minimalni
razmak od 1.0 m.

Na dijelu trase gdje postoje izvedeni prikljucci vode na dubini cca 1.2 m, prije izvodenja radova potrebno je
pismeno zatraziti iskolcenje postojecihi priklju¢aka. Radovi iskopa u zoni kuénih priklju¢ackapotrebno je
izvoditi iskljucivo ru¢no i to 1.0 m na obje strane od lociranog prikljucka.

6.5.Elektro energetski vodovi

Preko zemljista na kojem je poloZena trasa projektirane sekundarne kanalske mreZe u naseljima Budrovac i
Cepelovac prelaze podzemna i nadzemna SN/NN mreza, uzemljenje elektroenergetskih objekata
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Lokacija i izgradnja gradevine uskladena sa "Tehnic¢kim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih
kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV — prve izmjene i dopune" (Bilten HEP-a br. 130 od 31.12.2003.) i
Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od
1 kV do 400 kV (NN 24/97)

Lokacija projektirane kanalske mreza u uskladena je prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta gradenja tj.:

> Najmanja vodoravna udaljenost rova za kanalizaciju tj.revizionog okna od stupa nadzemne
niskonaponske mreze i podzemnih elektroenergetskih kabela iznosi min 1 m, a od trafostanice 5 m.

> Udaljenost kod priblizavanja, izmedu podzemnog elektroenergetskog kabela i najblizeg dijela
gradevine iznosi vise od 1 m.

> Dubina polaganja projektirane kanalske mreza u naselju Ivanec iznosi cca 2.50 do 4.00 m tako da
minimalni svijetli vertikalni razmak kod kriZanja sa podzemnim elektroenergetskim kablovima iznosi
visSeod 1.0 m

Sve iskope na udaljenosti 5 m i blize nadzemnim i podzemnim elektroenergetskim gradevinama i
uzemljivacima treba izvoditi isklju€ivo ruéno uz povecanu paznju. Radove na izgradnji gradevine potrebno je
uskladiti prema Posebnim uvjetima gradenja.

Prije pocetka radova na izgradnji gradevine i uredenju okoliSa obvezno zatraziti iskol¢enje trase podzemnih
elektroenergetskih kabela i uzemljivaca

6.6.Vodovi elektronicke komunikacijske infrastrukture

Preko zemljista na kojem je polozena trasa projektirane kanalske mreza u naseljima Budrovac i Cepelovac
prelaze vodovi elektronicke komunikacijske infrastrukture.

6.6.1. HT-Hrvatski Telekom d.d.

Na mjestima kkriZzanja EKI i projektirane kanalizacijske mreZa potrebno je osigurati zasStitu u skladu s
»Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane
opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine ((N.N. 42/09, 39/11) i
75/13)".

Izvoditelj radova obavezan je prije pocetka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti iskol¢enje (mikrolokaciju)
trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d.

6.6.2. VIP d.o.0.

U zoni zahvata VIP d.o.0. nema poloZenu svoju infrastrukturu

6.6.3. OT-Optima Telekom d.d.

U zoni zahvata Metronet d.d. nema poloZenu svoju infrastrukturu
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7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BUDROVAC | CEPELOVAC uz redovito odrzavanje
iznosi 50 godina.

Vijek uporabe u fazi projektiranja osigurava se prilagodbom datim prostornim i klimatskim uvjetima uz
uvaZzavanje karakteristika terena, odabir projektnih rjeSenja, odabir materijala i tehnologije izvedbe u skladu
s normama i op¢im tehni¢kim uvjetima propisanim za ovu vrstu objekata. Javni kanali moraju biti izgradeni i
odrzavani na nacin da se sprijecCe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuéa, slom cijevi, rastavljanje spoja ili
odvajanja od gradevina na cjevovodu, tj. da se narusi strukturalna stabilnost cjevovoda, da se sprijeci
unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrZi nepropusnost i projektirani hidraulicki kapacitet.

Uvjeti za odrzavanje javnog kanala

Osnovni zadatak sluzbe za odrzavanje javne kanalizacijske mreZe ogleda se u stalnim aktivnostima oko
osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreze, ¢ime se stvaraju pretpostavke za normalno
funkcioniranje cjelokupnog javnog kanalizacijskog sustava.

Trajnost se osigurava redovitim i izvanrednim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik gradevine sa
svojim stru¢nom sluzbom. Izvanredni pregledi obavljaju se nakon akcidentnih situacija, a obavljaju ih stru¢ne
osobe odgovarajuée struke. Radovi odrzavanja kod redovitih pregleda obuhvaéaju sve one radove koji se
bezuvjetno moraju obavljati tijekom cijele godine.

Elementi odvodnje odrzavaju se u cilju da se omoguéi nesmetana i Sto brZa odvodnja otpadnih voda. Za
odrzavanje javnih kanala dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni propisani
uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu.

Zatvoreni kanali

Redovito odrZavanje javnih kanala podrazumijeva izradu godiSnjeg plana odrZavanja:
e kontrole funkcionalnosti u smislu prohodnosti i projektiranog kapaciteta
e kontrole slobodnog profila za protjecanje

e (iS¢enje i ispiranje cjevovoda s padovima manjim od onih koji jamée samo ispiranje ili u slucaju
izvanrednog dotoka velikih koli¢ina materijala
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Okna

Iz okna se vadi zaostali materijal koji se istaloZio na dnuili pokosima kinete. Kontrolira se ispravnost poklopca
i stupaljki/ljestvi za silazak.

Postupci odrZzavanja u izvanrednim uvjetima

Pod izvanrednim uvjetima smatraju se svi oni slucajevi, kada u sustav odvodnje osim fekalnih otpadnih voda
nekontrolirano dospiju druge tvari. U svrhu ucinkovitog djelovanja, komunalno poduzeée zaduZeno za
odrzavanje javnog kanalizacijskog sustava osniva Sluzbu za hitne intervencije unutar koje djeluje Jedinica za
hitne intervencije.

Odrzavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja javnog kanala ocuvaju njegova tehnicka
svojstva i ispunjeni zahtjevi odredeni projektom te drugi bitni zahtjevi koje javni kanal mora ispuniti u
skladu s posebnim propisima.

Zagreb, listopad 2016.
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