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ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

1. UVOD 

1.1. Smještaj u regiji  

Republika Hrvatska ima površinu od 56.580 km2. Geografsko područje Hrvatske može se podijeliti na dva 

glavna dijela: Kontinentalni i Mediteranski dio, koje razdvaja brdovito područje. Kontinentalni dio teritorija 

uključuje vodotoke sliva Crnog mora, a obilježava ga veći stupanj urbanizacije i veći udio obradivog 

poljoprivrednog zemljišta. Mediteranski dio podrazumijeva teritorij uz obalu Jadranskog mora, što uključuje 

samu obalu, otoke u Jadranskom moru i dio unutrašnjosti, te vodotoke sliva Jadranskog mora.  

 

Slika 1.:  Položaj Koprivničko križevačke županije unutar RH 

Koprivničko-križevačka županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Nalazi se u grupi 

županija Središnje Hrvatske, zajedno sa Zagrebačkom, Krapinsko-zagorskom, Varaždinskom, Međimurskom, 

Bjelovarsko-bilogorskom, Sisačko-moslavačkom i Karlovačkom županijom. Sa sjeveroistočne strane graniči s 

Republikom Mađarskom. Koprivničko-križevačka županija graniči sa sljedećim županijama: Međimurskom, 

Varaždinskom, Zagrebačkom, Bjelovarskobilogorskom i Virovitičko-podravskom. 

S površinom od 1.746 km2 sedamnaesta je po veličini županija u Hrvatskoj, dok je po broju od 115.584 

stanovnika šesnaesta po veličini. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Republike Hrvatske, Koprivničko-

križevačka županija pripada Panonskoj megaregiji, a unutar nje zavali sjeverozapadne Hrvatske. Prostor 

Koprivničko-križevačke županije izrazito je raznolik te uključuje nekoliko prostornih cjelina koje se 
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međusobno razlikuju ne samo po prirodno-zemljopisnim veći po gospodarskim, demografskim, prometnim i 

ostalim karakteristikama. 

1.2. Prostorni položaj i teritorijalno – administrativni ustroj 

KKŽ se sastoji od 25 jedinica lokalne samouprave, od čega tri grada (Koprivnica, Đurđevac, Križevci) i 22 općine 

(vidi Slika 2.). Sjedište Županije je Grad Koprivnica. 

 

Slika 2.:   Administrativno-teritorijalna podjela KKŽ na gradove i općine 

Općina Đurđevac prema posljednjem popisu stanovništva (2011.) broji ukupno 8.264 stanovnika. U ukupnom 

stanovništvu Županije sudjeluje sa 7,15 %. Prosječna gustoća naseljenosti iznosi 52.35 st/km2 što je niže od 

pokazatelja za područje Županije (74,6 st./km2). Prema županijskom prosjeku, vezano uz broj naselja po 

jedinici lokalne samouprave, Grad Đurđevac sa ukupno 9 naselja spada u jedinicu lokalne samouprave sa 

nadprosječnim brojem naselja te zauzima šesto (6) mjesto u odnosu na ukupan broj gradova – općina (25). 

Unutar naselja na prostoru Grada Đurđevca može se konstatirati da osim središnjeg naselja Đurđevca, koji 

do 1991.g. bilježi porast broja stanovnika, ostala naselja (8 od 9) u promatranom periodu nakon 1981. godine, 

predstavljaju  područja gubljenja stanovništva (Budrovac, Čepelovac, Grkine, Mičetinac, Severovci, Sirova 

Katalena, Suha Katalena i Sveta Ana). 

1.3. Važeća prostorno planska i ostala dokumentacija 

Na području naselja Budrovac i Čepelovac aktualna je sljedeća prostorno planska dokumentacija: 

- Prostornim planom Koprivničko križevačke županije (Službeni glasnik Koprivničko križevačke županije 

br. 08/01, 08/07, 13/12 i 05/14) 

- PPU grada Đurđevca (Službene novine grada Đurđevca br.  05/04, 06/04, 01/08, 01/09, 04/11, 06/15 

i 01/16). 

Također su respektirani i sljedeći dokumenti: 
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- Studija odvodnje Koprivničko križevačke županije, 

- Studija izvodljivosti (u pripremi). 

1.4. Ostale podloge i podaci 

Za izradu ovog projekta korištene su raspoložive postojeće podloge i podaci te snimljene geodetske situacije 

područja trasa kanala. Od postojećih podloga korišteno je slijedeće: 

- Pregledna karta    1:25.000 

- Digitalna orto-foto karta (DOF)   1:5.000 

- Digitalni katastarski plan   1:1000 (1:2880) 

- Digitalni katastar postojećih i planiranih instalacija (voda, plin, telekomunikacije, energetika i sl.) 

- geodetska situacija 1:1000 područja trasa kanala i lokacija crpnih stanica, snimljena i izrađena u 

geodetskom uredu GEO-BIM d.d Samobor. 
 

2. POSTOJEĆE STANJE ODVODNJE 

2.1. Recipijenti 

Na promatranom području glavni recipijent svih voda je rijeka Drava, u koju se ulijevaju svi potoci i ostali 
vodotoci na predmetnom području, a najznačajniji su Kanal Matočina – Čivičevac – Rogstrug, koji su postojeći 
recipijenti za čitav niz ispusta sustava odvodnje na području Đurđevca. 
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Slika 3.:  Prikaz hidrografske mreže na promatranom području 

Postojeći kanalizacijski sustav općina Đurđevac ispušta prikupljene otpadne vode preko UPOV-a Đurđevac u 
vodotok Čivičevac.  

2.2. Postojeći kanalski sustav 

Grad Đurđevac sastoji se od središta naselja Đurđevac te osam okolnih naselja: Budrovac, Čepelovac, Grkine, 

Mičetinac, Severovci, Sirova Katalena, Suha Katalena i Sveta Ana. U gradu Đurđevcu započela je izgradnja 

mješovitog sustava odvodnje 1989.g. tako da naselje Đurđevac ima izgrađeno ukupno 40.5 km kanalizacijske 

mreže mješovitog sustava. Većina sustava izgrađena je iz azbest cementnih i betonskih cijevi profila od Ø 30 

cm do Ø 130 cm. Na nekim dijelovima grada zatrpani su otvoreni kanali oborinske odvodnje prometnica te 

izgrađen javni sustav odvodnje koji odlazi na UPOV.  

Zbog priključenja oborinske odvodnje na kanalizacijski sustav nastaju veliki troškovi električne energije zbog 

prepumpavanja oborinske vode koja ulazi u sustav. Osim izvedbe kanalizacijskog sustava većinom kao 

mješovitog poseban problem predstavlja upuštanje oborinske vode (poplavnih voda) u sustav južno od grada 

na području Ciglene i Ledina. 

Na području sjeverno od željezničke pruge postoji mreža otvorenih kanala koji su spojeni na postojeću 

mješovitu gradsku kanalizaciju. Postojeći otvoreni kanali su zamuljeni te su time izgubili svoju funkciju i 

potrebno ih je rekonstruirati. Južno od željezničke pruge se nalazi naselje Ciglena koja obuhvaća područje 
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između ulica Vinogradska, ulice Ciglenska sve do željezničke pruge. Obje ulice sastoje se od asfaltiranog 

kolnika, bez rubnjaka i s neuređenim javnim površinama. Na području ulica Ciglenska i Vinogradska, izvedena 

je mješovita kanalizacija Ø 30 cm. Obzirom da ista nije dostatna za prihvačanje oborinskih voda sa područja 

predmetnih ulica i naselja Ciglena, predviđena je izgradnja nove oborinske kanalizacije u predmetnim ulicama 

sa ispustom u postojeće otvorene odvodne kanale, koji se predviđaju rekonstruirati. Za to područje izrađen 

je u travnju 2014. godina Glavni projekt sustava odvodnje oborinskih otpadnih voda područja „Ciglena“ i 

„Ledine“ u Đurđevcu sa ispustima u Ivanjski i stari Turnuški kanal (ARHINGTRADE d.o.o. Zagreb T.D. 48/12) 

 

Slika 4.:  Postojeća kanalizacijska mreža grad Đurđevac 

Okolna prigradska naselja nemaju izgrađen sustav odvodnje.  

Naselje Đurđevac prema popisu stanovništva 2011. godine ima 6.349 stanovnika od toga 2.100 kućanstava. 

Priključeno je 1.943 kućanstava odnosno 5.900 stanovnika što iznosi 92.5 %. Cijeli Grad ima 8.264 stanovnika 

odnosno 2.733 kućanstva te je ukupna priključenost cca 71 %. 

UPOV je izgrađen 1987.g. 2012 godine UPOV je rekonstruiran i dograđen, te je sada kapacitet uređaja 9000 

ES-a. Ugrađena je oprema za centrifugalnu obradu mulja za taj uređaj i sve okolne manje uređaje. Tehnologija 

je SBR sa trećim stupnjem pročišćavanja otpadne vode. 

Odabrano tehničko rješenje je dvopružna biologija sa aktivim muljem, koja radi po tzv. "principu sakupljanja" 

(SBR-om). Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Đurđevca sastoji se od slijedećih objekata: 

 Automatska gruba rešetka za zaštitu crpne stanice  

 Bazen za prihvat kise 
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 Muljne crpke 

 Stanica za predpročišćavanje 

 Dva biološka reaktora (princip aktivnog mulja, SBR-način rada) 

 Stupanj tretmana mulja 

 Sekundarna taložnica 

 Postrojenje za odvajanje vode iz mulja 

 Pogonski objekat 

Na temelju kapaciteta uređaja od 9.000 ES utvrđeni su, odnosno određeni slijedeći parametri, potrebni za 

dimenzioniranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda:  

 Priključna vrijednost:      9.000 ES-a  

 Trenutna priključna vrijednost:     7.000 ES-a  

 Specifični prijenos otpadnih tvari    60 g BPK5/d  

 Rezultirajući ukupni prijenos otpadnih tvari  540 kg BPK5/d  

 Specifičan prijenos dušika     8 g TKN/ESd  

 Rezultirajuća dnevna količina TKN-a    do 75 kg TKN/d  

 Specifičan dnevni prijenos fosfora   3 g P/ESd  

 Rezultirajući dnevni prijenos fosfora:    24 kg P/d  

 Rezultirajuća dnevna količina otp. vode  

(suho vrijeme, SV)      1.600 m3/d  

 Prosječna količina otpadne vode po satu (1/24)  67 m3/h  

 Vrhunski faktor      1,95  

 Rezultirajući maksimalan dovod (suho vrijeme, SV)  36 l/s (= 130 m3/h)  

 Maksimalni dovod vode pri kišnom vremenu   416 l/s ( =1.500 m3/h) 

 Obradna količina pri kišnom vremenu    2 x QSVmaks  

 Rezultirajuća obradna količina pri kišnom vremenu  260 m3/h  

Pročišćene otpadne vode iz uređaja za pročišćavanje ispuštaju se u vodotok Čivičevac.  

3. OSNOVNI PARAMETRI ZA IZRADU PROJEKTA 

3.1. Podaci o broju stanovnika na promatranom području 

3.1.1. Kretanje broja stanovnika  kroz povijest  

Tabelama datim u prilogu ovog tekstualnog obrazloženja, izrađenim temeljem provedenih popisa 

stanovništva 1981, 1991. 2001. i 2011. godine, ilustrirana je demografska situacija na Planom razmatranom 

području.  
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PODRUČJE/  
NASELJE 

POVRŠINA STANOVNICI DOMAĆINSTVA 
GUSTOĆA 

NASELJENOSTI 

km2 % 

POPIS 1981. POPIS 1991 POPIS 2001. POPIS 2011. POPIS 2001. POPIS 2011. 
POPIS 
2001. 

POPIS 
2011. 

broj % broj % broj % broj % broj % broj % st/km2 

1 BUDROVAC 18,46 11,74 520 6,96 437 4,63 444 5,01 373 4,51 149 5,22 124 4,54 24,1 20,2 

2 ČEPELOVAC 27,44 17,46 565 7,57 462 4,90 379 4,28 345 4,17 131 4,59 114 4,17 13,8 12,6 

3 ĐURĐEVAC 41,64 26,49 6.282 84,12 6.845 72,59 6.616 74,66 6.349 76,83 2112 73,92 2.100 76,84 158,9 152,5 

4 GRKINE 8,08 5,14 187 2,50 161 1,71 158 1,78 131 1,59 51 1,79 43 1,57 19,6 16,2 

5 MIČETINAC 6,15 3,91 310 4,15 274 2,91 240 2,71 207 2,50 70 2,45 69 2,52 39,0 33,7 

6 SEVEROVCI 12,02 7,65 352 4,71 204 2,16 170 1,92 142 1,72 56 1,96 47 1,72 14,1 11,8 

7 
SIROVA 
KATALENA 

12,09 7,69 512 6,86 405 4,29 355 4,01 281 3,40 126 4,41 93 3,40 29,4 23,2 

8 
SUHA 
KATALENA 

20,25 12,88 560 7,50 489 5,19 372 4,20 337 4,08 122 4,27 110 4,02 18,4 16,6 

9 SVETA ANA 11,06 7,04 180 2,41 153 1,62 128 1,44 99 1,20 40 1,40 33 1,21 11,6 9,0 

Tablica 1.: Izvadak iz popisa stanovništva RH za 1981., 1991., 2001. i 2011. godinu za  

grad Đurđevac  (po naseljima) 

Broj stanovnika općine Đurđevac promatran kroz period od 1857. prikazan je u slijedećoj tablici odnosno 

grafu (izvor: Državni zavod za statistiku). 

godina 1857. 1869. 1880. 1890. 1900. 1910. 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2001. 

GRAD 
ĐURĐEVAC 

7.393 8.709 9.399 10.268 11.147 12.106 11.517 11.356 10.634 10.372 10.132 9.679 9.468 9.430 8.862 

Tablica 2.: Izvadak iz popisa stanovništva RH za 1857. -  2001. godinu 

 

Diagram 1. Kretanje broja stanovnika u općini Đurđevcu od 1857. do 2001. godine 

Opće kretanje broja stanovnika u razdoblju 1857-1991. godina u gradu Đurđevcu prilično je osciliralo. Godine 

1857. Đurđevac je imao 7.393 stanovnika, a u sljedećem popisu 1869. godine 8.709 stanovnika, što je značilo 

povećanje od 17 %. Tako brz porast više se nije ponovio. U popisu 1880. godine broj stanovnika porastao je 

za 8 %, te se taj trend bastavio sve do 1910 tj. do 1. svjetskog rata. 
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U prvom popisu nakon prvog svjetskog rata Đurđevac je imao 4 % manje stanovnika. Trend opadanja se 

nastavio, a s velikom gospodarskom krizom do 1931. godine, broj stanovnika Đurđevca smanjio se za 

rekordnih 6 %. Zbog siromaštva i nestašice zemlje sredinom dvadesetih godina dolazi do iseljavanja čitavih 

obitelji iz Đurđevca i okolice. 

Prvi popis nakon drugog svjetskog rata proveden je 1948. godine i tada je Đurđevac imao 6.4 % manje 

stanovnika. Opadanje broja stanovnika nastavljeno je praktično sve do danas. 

Novim teritorijalnim ustrojem početkom šezdesetih godina ukidaju se dotadašnje općine te Đurđevac postaje 

jedino administrativno središte cijele đurđevačke Podravine.  

Zatečene urbane-ruralne strukture na području grada Đurđevca predstavljaju uglavnom, uz izuzetak naselja 

Đurđevac, manja naselja. Samo Đurđevac značajnije iskače po veličini, te se na području naselja koncentrira 

gotovo 77 % stanovništva sa područja Grada. Slijedeća područja nešto veće koncentracije stanovništva 

predstavljaju naselja Budrovac, Čepelovac i Suha Katalena, koja imaju cca 350 stanovnika, te obuhvaćaju 

daljnjih 13 % ukupnog stanovništva. Znači da na prostoru navedenih četiri naselja danas živi gotovo 90 % 

žitelja Grada. Pri tome u malim naseljima veličine do 300 stanovnika živi samo 10 % stanovništva Grada 

(podaci za 2011. godinu). Osim glavnog središnjeg naselja Đurđevca sa 6.349 stanovnika (niti jedno drugo 

naselje ne prelazi 1.000 stanovnika), pa slijedeće naselje po veličini je Budrovac sa 373 stanovnika. 

3.1.2. Prognoza kretanja broja stanovnika  

Nakon popisa stanovništva iz 1910. godine uočljiv je trend pada broja stanovnika. Pad broja stanovnika 

uzrokovan je i ekonomskim krizama tj. emigraciji radno sposobnog stanovništva.  

Kako je Hrvatska nedavno pristupila EU zoni za očekivati je ekonomsku-gospodarsku stabilizaciju. 

Privlačenjem novca iz kohezijskih fondova kroz projekte od društvenog značaja, koji će doprinijeti jačoj 

urbanizaciji i poboljšanju života u cijelosti ne očekuje se daljnji pad broja stanovništva, te će se u ovom 

projektu predvidjeti stagnacija broja stanovništva kroz godine projektnog perioda. 

NASELJE 2011 2015 2020 2025 2045 

ĐURĐEVAC 8.264 8.264 8.264 8.264 8.264 

Budrovac 373 373 373 373 373 

Čepelovac 345 345 345 345 345 

Đurđevac 6.349 6.349 6.349 6.349 6.349 

Grkine 131 131 131 131 131 

Mičetinac 207 207 207 207 207 

Severovci 142 142 142 142 142 

Sirova Katalena 281 281 281 281 281 

Suha Katalena 337 337 337 337 337 

Sveta Ana 99 99 99 99 99 

Tablica 3.: Procjena kretanja broja stanovnika po naseljima 
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3.2. Potrošnja vode 

Potrošnje vode preuzeta je iz Studije izvodljivosti koja je dobivena analizom baze naplate usluga vodoopskrbe 

za prethodne tri godine tvrtke Komunalije d.o.o. 

Količina isporučene usluge obračunava se na osnovi razlike između očitanog stanja na vodomjeru i stanja 

prethodnog očitanja, i to: 

 za pravne osobe do 30-og u mjesecu, 

 za domaćinstva u samostojećim objektima (kuće) dva puta godišnje (akontacije, obračun), 

 za domaćinstva u zgradama koje imaju svoj mjerni uređaj svaka dva mjeseca, 

 za domaćinstva u stambenim zgradama koje nemaju ugrađen svoj mjerni uređaj svaka dva mjeseca 

U slijedećoj tabeli (izvor “Studija izvodljivosti….“,) prikazane su ukupne godišnje potrošnje analiziranog 

perioda za cijelo područje Općine Đurđevac. 
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NASELJE 

PRODAJA 2011. g. PRODAJA 2012. g. PRODAJA 2013. g. PRODAJA 2014. g. 

prodaja 
m³ 

broj 
priključaka 

prodaja 
m³ 

broj 
priključaka 

prodaja 
m³ 

broj 
priključaka 

prodaja 
m³ 

broj 
priključaka 

Đurđevac  255.285 2.590 262.592 2.548 277.908 2.613 305.017 2.579 

Budrovac  16.565 237 13.777 236 12.618 250 11.529 242 

građani  10.613 226 12.994 227 11.990 243  236 

zgrade  5.306 3 266 2 256 2  2 

pravne osobe  646 8 517 7 372 5  4 

Čepelovac  4.820 227 7.736 215 6.122 225 5.563 229 

građani  4.448 224 7.438 211 5.752 222  226 

pravne osobe  372 3 298 4 370 3  3 

Đurđevac  226.774 1.889 229.369 1.855 250.733 1.886 278.706 1.858 

građani  157.747 1.376 164.467 1.358 147.842 1.472  1.640 

zgrade  23.588 284 24.384 278 23.505 200   

pravne osobe  45.439 229 40.518 219 79.386 214  218 

Grkine  192 4 159 5 149 5 179 7 

građani  192 4 159 5 149 5  6 

pravne osobe         1 

Mičetinac  4.875 203 8.994 204 5.862 213 6.668 210 

građani  21 2 8.604 194 5.557 204  200 

zgrade  4.496 195 24 4 73 4  4 

pravne osobe  358 6 366 6 232 5  6 

Severovci  1.317 15 1.649 16 1.604 18 1.616 16 

građani  1.317 15 1.647 15 1.603 17  15 

pravne osobe    2 1 1 1  1 

Sirova Katalena  739 13 898 15 660 14 609 14 

građani  728 12 886 14 657 13  13 

pravne osobe  11 1 12 1 3 1  1 

Suha Katalena  3 2 10 2 160 2 147 3 

građani  3 2 10 2 160 2  2 

pravne osobe         1 

Sveta Ana  0 0 0 0 0 0 0 0 

građani          

pravne osobe          

Tablica 4.: Podaci o prodaji vode promatranog dijela sustava „Đurđevac“ za period 2011. – 2014. g. 

Analizom prikupljenih podataka o količinama isporučene vode za stanovništvo i pravne osobe dolazi se do 

podatka da specifična potrošnja vode za 2013. godinu u prosjeku iznosi 102 l/stan/dan za čitavo 
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vodoopskrbno područje dok je za 2014. godinu 105 l/stan/dan. 

U manjim naseljima, izrazito ruralnog karaktera, specifična potrošnja vode dobivena analizom dostupnih 

podataka, izrazito je niska (40 - 70 l/st/dan) što ne predstavlja stvaran podatak o potrošnji vode jer 

stanovništvo tih naselja osim vode iz vodoopskrbne mreže koristi i vodu iz vlastitih izvora – bunara, za što ne 

postoje konkretni podaci o potrošnji, tako da podaci o količini isporučene vode ne predstavljaju stvarne 

vrijednosti potrebe za vodom malih naselja. 

Za sama centralna naselja specifična potrošnja je nešto veća i iznosi cca 100 l/stan/dan. Temeljem svega 

navedenog može se zaključiti da je današnja specifična potrošnja vode na promatranom području iznosi  

105 l/stan/dan. 

Ukoliko se p romatra samo potrošnja stanovništva  tada je specifična potrošnja promatranog područja za 

2013.g. (za zadnju godinu za koju postoje najkompletniji podaci) cca 80 l/stan/dan tj. prosječno  

cca 22 l/stan/dan (28 %) otpada na pravne osobe. 

Općenito, može se očekivati da će specifična potrošnja vode centralnih naselja ostati na trenutnoj razini: za 

naselje Đurđevac 125 l/stan/dan i za ostala naselja očekuje se ravnomjernija specifična potrošnja vode, koja 

će se kretati oko 115 l/stan/dan na razini aglomeracije, ovisno o veličini i karakteristikama naselja. 

Za potrebe određivanja ukupne potrebe za vodom stanovništva procijenjeno je da će se priključenost 

kućanstava na vodoopskrbni sustav od današnjih prosječno~50% povećati 2045. godine na prosječno~85 %. 
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  (m3/god)  
l/stan/ 

dan 
  (m3/god)  l/stan/ dan 

ĐURĐEVAC 8.264 7.176 305.017 87% 116 8.264 7.851 358.193 95% 125 

Tablica 5.: Projekcija potrošnje vode 2045.g. 

3.3. Komunalne otpadne vode 

Komunalne otpadne vode (QKOMUNALNO) sastoje se od kućanskih otpadnih voda, otpadnih voda neproizvodnih 

djelatnosti i manjih proizvodnih djelatnosti u naseljenom području. Udio kućanskih voda u komunalnim 

vodama, na kraju planskog razdoblja, procjenjuje se na 80 %.  

Mjerodavne količine otpadnih voda određuju se na temelju podataka o broju stanovnika na kraju planskog 

razdoblja 2045. god., te jedinične potrošnje stanovništva. 

Ukupna količina otpadnih voda (komunalnih i privednih djelatnosti) iznosi: 

Prosječna količina otpadnih voda:  80 % količine vode za piće QSR DAN = 92 l/st./dan 
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Maksimalna količina otpadnih voda (fekalne):  QMAX SAT = 2,50 x prosječna količina otpadnih voda =  

230 l/st./dan, uključujući dnevne i sezonske vršne faktore.  

3.4. Industrijske otpadne vode 

Većih industrijskih potrošača nema 

3.5. Tuđe vode 

Tuđe vode (QTUĐE ) vode su vode koje se pojavljuju u kanalizacijskim sustavu, a nisu očekivane. To su vode koji 
nisu niti komunalne, niti tehnološke, a niti oborinske. Strane vode u kanalizaciji su najvećim dijelom 
infiltracijske vode, koji infiltriraju u kanale iz podzemlja. S obzirom da nijedan kanalizacijski sustav nije 
vodonepropustan u potpunosti, strane vode su prisutne u otpadnim vodama.  

Količine stranih voda u dotoku otpadnih voda su rezultat geoloških, hidrogeoloških i hidroloških svojstava 
područja, zatim karakteristika izvedenog sustava (poput vrste materijala, starosti, načina održavanja), te 
postojanja oborinskog sustava odvodnje. 

Budući da su ove značajke u pojedinim područjima različite, teško je precizno odrediti količine stranih voda u 
pojedinom sustavu odvodnje. Precizno određivanje stranih voda je moguće njihovim mjerenjem na sustavu. 
S obzirom da takovih mjerenja nema, definiranje stranih voda se radi na temelju iskustva na sličnim sustavima 
za koja takova mjerenja postoje. 

U inženjerskoj praksi se za dimenzioniranje novih sustava odvodnje strane vode uzimaju u količini od 50% 
srednje vrijednosti ostalih voda (komunalnih i tehnoloških), dok se za postojeće mješovite sustave ova 
vrijednost povećava na 100 % srednje vrijednosti ostalih voda.  

QTUĐE. = QSR DAN x 0.50  (l/s) 

Nakon izgradnje odnosno tijekom pogona kanalizacijske mreže treba kontinuirano pratiti te na odgovarajući 
način reagirati ukoliko bi ustanovljeni dotoci tuđih voda prelazili ovako definiranu prihvatljivu veličinu. 

3.6. Mjerodavne količine otpadnih voda 

Konačno, mjerodavni satni protok dobiva se sumiranjem maksimalnog satnog protoka za sušni period i 

protoka stranih voda, odnosno: 

QMJERODAVNO =QMAX SAT(suho) + QTUĐE  (l/s) 

3.7. Priključenost korisnika na sustav javne odvodnje  

Procijenjeno je da će na kanalizacijski sustav tokom planiranih perioda priključiti:  

- kategorija stanovništvo  

• 2015. god.  - 0 % priključenosti 

• 2023. god.  - 75 % priključenosti 

• 2045. god.  - 95 % priključenosti 

- kategorija gospodarstvo - 95 % priključenosti 
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4. PREDMET GLAVNOG PROJEKTA 

4.1. Planirani kanalski sustav 

Ovim Glavnim projektom obuhvaćena je izgradnja fekalne kanalizacijske mreže na području naselja Budrovac 
i Čepelovac 

Slika 5.:  Infrastrukturni sustavi općine Đurđevac 
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4.1.1. Podsustav Budrovac 

U naselju nema izvedenog kanalizacijskog sustava te je potrebno izvesti kompletnu kanalizacijsku mrežu kao 

razdjelni sustav ukupne duljine cca 3.457 m te precrpnu stanicu Budrovac kapaciteta Qcrp = 3 l/s, Hman = 8 m 

sa pripadajućim tlačnim cjevovodom PEHD DN/OD 315 duljine 108 m 

Sve prikupljene otpadne vode pročišćavati će se na postojećem UPOV-u u Đurđevcu.  

Slika 6.:  Građevinsko područje naselja Budrovac 

 



V2-7378/GP-02/01 

“INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD” d.d. 10 000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 21 

 

GLAVNI PROJEKT: 
PRIPREMA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA INVESTICIJSKOG ULAGANJA S CILJEM  CJELOVITOG 
RJEŠAVANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU Aglomeracije Đurđevac, 
Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete  

GRAĐEVINA: FEKALNA KANALIZACIJU NASELJA BUDROVAC I ČEPELOVAC 
MAPA 1:  KANALIZACIJSKA MREŽA 

Zagreb, listopad 2016. 

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS   str. 15 
 

4.1.2. Podsustav Čepelovac 

U naselju nema izvedenog kanalizacijskog sustava te je potrebno izvesti kompletnu kanalizacijsku mrežu kao 

razdjelni sustav ukupne duljine cca 3.647 m te precrpne stanice Čepelovac 2 kapaciteta Qcrp = 6 l/s,  

Hman = 26 m (prolazak ispod vodotoka Barna) sa pripadajućim tlačnim cjevovodom PEHD DN/OD 110 duljine  

516 m, i Čepelovac 1 kapaciteta Qcrp = 8 l/s, Hman = 17 m sa pripadajućim tlačnim cjevovodom PEHD DN/OD 

110 duljine 2.566 m. 

Sve prikupljene otpadne vode pročišćavati će se na postojećem UPOV-u u Đurđevcu.  

Slika 7.:  Građevinsko područje naselja Čepelovac 

Prema  PPU grada Đurđevca (Službene novine grada Đurđevca br.  05/04, 06/04, 01/08, 01/09, 04/11, 06/15 
i 01/16) čl 157 „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada je dijelom uspostavljen 
izgradnjom I. faze mehaničko – biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Na području Grada u 
potpunosti je izgrađen sustav odvodnje.  

U planu je izgradnja odvodnje u svim grupiranim prigradskim naseljima, a u raštrkanim naseljima odvodnja 

će se rješavati preko pravilno dimenzioniranih trodjelnih septičkih jama ili sabirnih jama s odvozom na uređaj 

za pročišćavanje. Izgradnja sustava odvodnje planira se fazno, a na područjima na kojima će sustavi biti u 

funkciji obavezno je priključenje korisnika na mrežu odvodnje. 

Prema PPU Koprivničko –križevačke županije u poglavlju 2.1.1.2. Infrastrukturni sustavi u odjeljku 

„Vodoopskrba i odvodnja“ stoji: 
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„…nužno je organizirati kvalitetnu odvodnju otpadnih voda kako ne bi došlo do zagađenja podzemnih voda i 

tla. Osnovni ciljevi vodnogospodarskog sustava trebaju biti: 

- Razvoj sustava vodoopskrbe s ciljem da sva naselja Županije što prije dobiju vodovodnu mrežu i 

mogućnost priključivanja domaćinstava na suvremeni vodoopskrbni sustav. 

- Povećanje kapaciteta postojećih kanalizacijskih sustava u većim županijskim naseljima, odnosno izgraditi 

te sustave u velikom broju manjih naselja u kojima oni ne postoje te usporedno s tim izgraditi, odnosno 

proširiti uređaje za pročišćavanje vode, odnosno inicirati izgradnju individualnih uređaja u naseljima u 

kojima nema ekonomskog tj. tehničkog opravdanja za izgradnju zajedničkog sustava odvodnje.“ 

4.2. Etapno građenje 

Projektom se ne planira etapno građenje fekalne kanalizacije na području naselja Čepelovac i Budovac. 

4.3. Smještaj građevine na građevinskim česticama 

Trase kanalizacijske mreža vođene su najvećim dijelom uz postojeće prometnice i to izvan same prometne 

površine (u zelenom pojasu, nogostupu i sl). Također su i lokacije crpnih stanica odabrane izvan glavnih 

cestovnih pravaca (državne i županijske ceste). Jedino je trasa kanala 3položena u nerazvrstanoj prometnici 

u kolniku u sredini zapadne vozne trake. Detaljniji opis trase prikazan je u tehničkom opisu kanalizacijske 

mreže. 

4.4. Namjena građevine 

Osnovna namjena građevine obuhvaćene ovim Glavnim projektom je prikupljanje i odvodnja fekalne otpadne 

vode  na području naselja Budrovac i Čepelovac te njeno odvođenje do postojećeg kanaliacijskog sustava 

grada Đurđevca preko kojeg se odvodi na postojeći Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Kapacitet 

postojećeg UPOV-a u potpunosti zadovoljava sa svojim kapacitetom i nov priključene količine otpadnih voda 

naselja Budrovac i Čepelovac. 

Projektirana kanalska mreža je fekalnog tipa odvodnje. Kompletna kanalizacijska mreža predviđena je 

gravitacijskog tipa sa tečenjem prema najnižem dijelu sustava gdje je locirana crpna stanica koja doteklu vodu 

prepumpava u nizvodni, izgrađeni dio kanalizacijskog sustava. Tako kompletna kanalizacijska mreža naselja 

Budrovac gravitira prema crpnoj stanici „Budrovac 1“ lociranoj u neposredno nakon prolaska kanala ispod 

vodotoka Barna od kuda se sva dotekla voda putem tlačnog cjevovoda prepumpava u planiranu  

kanalizacijsku mrežu naselja Čepelovac. 

Kanalska mreža naselja Čepelovac gravitira crpnoj stanici „Čepelovac“ od kuda se prikupljene fekalne vode 

prepumpavaju u najuzvodniju točku postojećeg kanalskog sustava grada Đurđevca putem kojeg se sve vode 

odvode u postojeći kanalski sustav grada Đurđevca odnosno do UPOV-a Đurđevac. 

4.5. Priključenje na komunalnu infrastrukturu 

Planirana fekalna kanalizacija naselja Čepelovac i Budrovac priključuje sa na postojeću kanalizcijsku mreži 

grada Đurđevca u Vinogradskoj ulici. 
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Za sve crpne stanice osiguran je elektro priključak u skladu sa izdanim prethodnim elektro-energetskim 

suglasnostima, u načelu sa najbližeg stupa konzumne električne mreže.. 

4.6. Pokusni rad 

Na planira se pokusni rad. 

4.7. Mogućnost uporabe dijelova građevine prije dovršetka čitave građevine 

Ovisno o organizaciji građenja cjelokupnog objekta moguće upotrijebiti dio građevine prije dovršetka čitave 
građevine ako se gradnja organizira tako da postoji mogućnost korištenja dijela građevine kao funkcionalne 
cjeline sa priključkom na prethodno izvedeni ili već postojeći nizvodni sustav kanalske mreže kako slijedi: 

5. GLAVNI SABIRNI KOLEKTOR ČEPELOVAC – BUDROVAC dionica od stac. 0+000.00 do stac. 3+904.32 sa 
dvije crpne stanice Čepelovac 1 i Čepelovac 2 

6. Kanal 1 i kanal 2 i Kanal 3 

7. GLAVNI SABIRNI KOLEKTOR ČEPELOVAC – BUDROVAC dionica od stac. 3+904,32 do stac. 6+798,48 sa 
crpnom stanicom Budrovac 

8. Kanal 4, Kanal 5, kanal 6, kanal 7, kanal 8 i kanal 9 
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9. PODACI POTREBNI ZA IZRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

Na temelju članka 69 Zakona o gradnji (NN. br. 153/13) potrebno je u glavnom projektu dati podatke 

potrebne za izračun komunalnog i vodnog doprinosa: 

NAZIV KANALA 

GRAVITACIJSKI KANALI TLAČNI KANALI 

Duljina Profil DN/OD Duljina Profil DN/OD 

(m) (mm) (m) (mm) 

Glavni sabirni kolektor 
ČEPELOVAC - BUDROVAC 

    2566,16 110 

822,22 315     

    515,94 110 

2100,54 315     

    107,95 110 

676,67 315     

KANAL 1 148,78 315     

KANAL 2 501,88 315     

KANAL 3 1397,42 315     

KANAL 4 43,63 315     

KANAL 5 239,52 315     

KANAL 6 839,58 315     

KANAL 7. 114,1 315     

KANAL 8 115,47 315     

KANAL 9 104,97 315     

UKUPNO: 7.104,78   3.190,05   

Tablica 6.: Projektirani kanali 

Duljina projektiranih gravitacijskih kanala     7.104,78 m 

Duljina projektiranih tlačnih cjevovoda crpnih stanica    3.190,05 m 

UKUPNO:         10.294,83 m 

RED. 
BROJ 

NAZIV CRPNE 
STANICE 

KANAL 
KAPACITET 

CRPNE STANICE 
(l/s) 

VISINA 
DIZANJA 

(m) 

SNAGA CRPKI 
(kW) 

1. ČEPELOVAC 1 
Glavni sabirni 

kolektor 
8 (+8) 17 2 x 6  

2. ČEPELOVAC 2 
Glavni sabirni 

kolektor, Kanal 2 
6 (+6) 26 2 x 6 

2. BUDROVAC 
Glavni sabirni 

kolektor, Kanal 7, 9 
3 (+3) 8 2 x 2 

Tablica 7.: Projektirane crpne stanice. 

Zagreb, listopad 2016. 
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TEHNIČKI OPIS 

1. PLANIRANA KANALSKA MREŽA 

Projektirana kanalska mreža je fekalnog tipa odvodnje. Kompletna kanalizacijska mreža predviđena je 

gravitacijskog tipa sa tečenjem prema najnižem dijelu sustava gdje je locirana crpna stanica koja doteklu vodu 

prepumpava u nizvodni, izgrađeni dio kanalizacijskog sustava. Tako kompletna kanalizacijska mreža naselja 

Budrovac gravitira prema crpnoj stanici „Budrovac 1“ lociranoj u neposredno nakon prolaska kanala ispod 

vodotoka Barna od kuda se sva dotekla voda putem tlačnog cjevovoda prepumpava u planiranu  

kanalizacijsku mrežu naselja Čepelovac. 

Kanalska mreža naselja Čepelovac gravitira crpnoj stanici „Čepelovac“ od kuda se prikupljene fekalne vode 

prepumpavaju u najuzvodniju točku postojećeg kanalskog sustava grada Đurđevca putem kojeg se sve vode 

odvode u postojeći kanalski sustav grada Đurđevca odnosno do UPOV-a Đurđevac. 

1.1. Trase kanalske mreže 

Priključak projektiranog kanalskog sustava- Glavni sabirni kolektor BUDROVAC – ČEPELOVAC -  predviđen je 

u naselju Đurđevac na postojeći kanal u Vinogradskoj ulici (županijska cesta Ž 2213) tj. na krajnje (najjužnije) 

okno na tom kanalu. Priključak odvodnje na taj kanal predviđen je sa tlačnim cjevovodom od crpne stanice 

„Čepelovac 1“ duljine 2.566 m. Trasa tlačnog cjevovoda od mjesta priključka vođena je sa istočne strane 

županijske ceste sa vanjske strane cestovnog jarka. Na tom dijelu trase prolazi i ispod otvorenog kanala. 

Neposredno nizvodno od mjesta prolaska tlačnog cjevovoda ispod kanala u otvoreni kanal se ulijeva Tumaski 

potok. Obzirom na skučeni prostor između potoka i prometnice trasa tlačnog cjevovoda je lomljena dva puta 

pod 90º te prolazi ispod županijske ceste i dalje je prema jugu vođena sa zapadne strane prometnice. Nakon 

prolaska ispod potoka, u stac 0+322.00, trasa je vođena sa zapadne strane županijske ceste te nakon cca 320 

m  trasa se  ponovo se lomi dva puta po 90º te je dalje vođena sa istočne strane županijske ceste do crpne 

stanice „Čepelovac 1“. 

Južno od crpne stanice dalje sa nastavlja Glavni sabirni kolektor BUDROVAC - ČEPELOVAC kao gravitacijski 

kanal u duljini od cca 822 m do lokalno najviše točke prometnice. Na toj točci se na njega priključuje kanal 1 

sa zapadne strane iz Planinske ulice. Na lokalno najvišu točku glavnog sabirnog kolektora priključuje se i 

slijedeća njegova dionica – tlačni dio cjevovoda od crpne stanice „Čepelovac 2“. Trasa tlačnog cjevovoda je 

vođena sa istočne odnosno nakon loma od 90º sa sjeverne strane županijske ceste do crpne stanice koja je 

locirana južno od županijske ceste. Paralelno sa tlačnim cjevovodom položen je i gravitacijski kanal 2 do crpne 

stanice „Čepelovac 2“ sa zapadne strane odnosno nakon loma od 90º sa sjeverne strane županijske ceste. Sa 

juga se na kanal 2 iz nerazvrstane prometnice priključuje kanal 3. Trasa kanal 3 u nerazvrstanoj prometnici 

vođena je u kolniku u sredini zapadne vozne trake. 

Na crpnu stanicu „Čepelovac 2“ se dalje prema istoku nastavlja Glavni sabirni kolektor BUDROVAC - 

ČEPELOVAC kao gravitacijski kanal u duljini od cca 2.100 m. Neposredno istočno od crpne stanice  

„Budrovac“ kanal prolazi ispod potoka Barne sa sjeverne strane županijske ceste te potom prelazi na južnu 

stranu prometnice, nakon cca 250 m ponovo prolazi ispod  potoka Barne, nastavlja se dalje prema istoku te 

se lomi prema jugu i dalje je položen uz  zapadnu stranu prometnice. Na ovu dionicu kolektora na njega se 

priključuju kanal 4, sa južne strane, te kanali 5 i 6 sa istočne strane . 
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Zbog kraće dionice prometnice sa kontrapadom u odnosu na cjelokupni pad terena bilo je potrebno 

predvidjeti izvedbu crpne stanice „Budrovac“koja vode dotekle iz zadnje dionice Glavnog sabirnog kolektora 

BUDROVAC - ČEPELOVAC duljine cca 677 m te kanala 7, kanala 8 i kanala 9 prepumpava dotekle vode duž 

108 m dugačkog tlačnog cjevovoda u nizvodnu dionicu Glavnog sabirnog kolektora. 

1.2. Niveleta kanalske mreže 

Niveleta kanalske mreže biti će položena optimalno obzirom na mnoge prisilne točke na trasi kanalske mreže 

kao što su prolasci ispod vodotoka i otvorenih kanala, križanja sa postojećim instalacijama te prolasci ispod 

županijske ceste. 

1.3. Objekti kanalskog sustava 

U nastavku su navedeni svi objekti kanalskog sustava koji su obuhvaćeni mapom 1 glavnog projekta.  

Sa mapom 1 je obuhvaćena samo kanalizacijska mreža (tlačni i gravitacijski cjevovodi). Objekti kanalskog 

sustava (crpne stanice) obuhvaćene u ostalim mapama ovog glavnog projekta. 

NAZIV KANALA 

GRAVITACIJSKI KANALI TLAČNI KANALI 

Duljina Profil DN/OD Duljina Profil DN/OD 

(m) (mm) (m) (mm) 

Glavni sabirni kolektor 
ČEPELOVAC - BUDROVAC 

    2566,16 110 

822,22 315     

    515,94 110 

2100,54 315     

    107,95 110 

676,67 315     

KANAL 1 148,78 315     

KANAL 2 501,88 315     

KANAL 3 1397,42 315     

KANAL 4 43,63 315     

KANAL 5 239,52 315     

KANAL 6 839,58 315     

KANAL 7. 114,1 315     

KANAL 8 115,47 315     

KANAL 9 104,97 315     

UKUPNO: 7.104,78   3.190,05   

Tablica 1.: Projektirani kanali 
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2. IZVEDBA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 

2.1. Izvedba kanala i okana 

Zbog zaštite podzemnih voda od zagađenja traži se visoki stupanj nepropusnosti cjelokupne kanalske mreže. 

Ovim projektom predviđena je izvedba kanalizacije od rebrastih kanalizacijskih cijevi od PEHD-a (polietilen 

visoke gustoće) ili PP (polipropilen) okruglog poprečnog presjeka, vanjskog profila DN/OD 315 mm. 

Predviđene su cijevi sa tjemenom nosivošću od SN = 8 kN/m2. Kao cijevni materijal moguće je primijeniti i 

druge kanalizacijske cijevi koje zadovoljavaju tražene hidrauličke karakteristike i sve odgovarajuće norme za 

konkretno odabrane cijevi. Odabrane cijevi moraju osiguravati vodonepropusnost, trajnost, mehaničku 

otpornost i stabilnost, nepropusni načina spajanja, brzu montažu i ugradnju što je od izuzetnog značenja 

obzirom na prisutnost relativno visoke podzemne vode i dubine polaganja najnizvodnijih dionica sabirnog 

kolektora. Za konkretno odabrane kanalizacijske cijevi proizvođač/ponuđač je dužan priložiti potvrdu o 

sukladnosti izdanu temeljem izvješća ispitnog laboratorija za ispitivanje svojstava polimernih materijala 

akreditiranog od strane Hrvatske akreditacijske agencije, statički proračun cijevi kao i odgovarajuću garanciju 

za svaku pojedinačnu isporuku cijevi da su cijevi tjemene nosivosti koja se zahtjeva ovim projektom  

(SN=8 kN/m2). 

Sve radove na izvedbi i ugradnji kanala treba izvoditi prema uputama konkretno odabranog proizvođača cijevi 

i u skladu s normama HRN EN 1610:2002. 

Iskop kanalizacijskog rova treba vršiti tako da se osigura stabilnost bokova rova. Razupiranje izvesti tako da 

garantira potpunu stabilnost pri izvođenju radova, a istovremeno omogućava nesmetan rad pri polaganju i 

montaži cijevi. Predlaže se upotreba metalne oplate s razuporama koja se vertikalno zabija u tlo prije 

iskapanja materijala između njih (npr. “KRINGS” oplata). Razupiranje treba izvesti prema važećim propisima 

i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune zaštite od bilo kakvog zarušavanja te da ujedno 

omogućava nesmetan rad pri polaganju i montaži kanalizacijskih cijevi odnosno montažu okana. Također 

potrebno je poduzeti sve propisane mjere zaštite na radu prema važećim propisima i pravilima struke. 

Kod odstranjivanja oplate potrebno je obratiti pozornost na to da zasipni materijal stvori odgovarajući spoj 

sa sraslim tlom na stranici iskopa. Potrebna širina rova potrebna za sigurno i nesmetano polaganje 

kanalizacijskih cijevi je od 1.40 m do 2.50 m, a uvjetovana je profilom i dubinom polaganja samih kanala s 

time da slobodni rov između cijevi i oplate iznosi min 30  cm.  

Dubina polaganja kolektora i kanala fekalne kanalizacije uvjetovana je konfiguracijom i kreće se veći dijelom 

od cca. 2.00 do 3.50 m. Navedene dubine polaganja sabirnih kanala omogućavaju eventualni prelazak drugih 

komunalnih instalacija preko kanalizacijske cijevi (kućni prikljućci vodovoda, elektrika sl.). 

Iskop je potrebno izvoditi u kratkim potezima potrebnim za postavljanje 12 do 24 m cijevi i zatim djelomično 

zatrpavati odmah nakon izvedbe. Nakon provedene probe nepropusnosti kanalske dionice, rov se zatrpava u 

slojevima od 30 cm uz čvrsto nabijanje ručnim nabijačima. 

Predviđeno je i lokalno snižavanje eventualno prisutne podzemne vode crpljenjem (cca. 30 cm ispod dna 

cijevi) za vrijeme izvođenja određenog poteza kanala. Izbor načina odvodnje nadošle podzemne vode odredit 

će se prema konkretnim prilikama i intenzitetu dotoka. Odabrana tehnologija snižavanja nivoa podzemnih 
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voda, mora omogućiti rad u suhom. Za vrijeme izvođenja radova u zoni podzemne vode, potrebno je 

predvidjeti mjere zaštite istih od onečišćenja te upotrebu materijala za koje su ovlaštene institucije izdale 

ateste da negativno ne utječu na kakvoću vode. 

Izvođač mora predvidjeti vrijeme crpljenja u skladu sa dinamikom izvođenja radova te sve troškove ponuditi 

investitoru. Crpljenje podzemne vode priznaje nadzorni inženjer investitora upisom u građevinski dnevnik na 

potezima gdje je podzemna voda stvarno prisutna. Izvođač mora ponuditi crpke adekvatnog kapaciteta koje 

osiguravaju predviđenu dinamiku izvođenja radova. Posebnu pažnju za vrijeme crpljenja treba obratiti na 

mogući lom tla, obrušavanje bokova, te u tom smislu izvršiti dodatna osiguranja bokova, a što je obuhvaćeno 

u cijeni sata crpljenja vode.  

Cijevi se polažu na pješčanu odnosno šljunčanu posteljicu veličine zrna 4-8 mm, debljine minimalno 10 cm, 

ovisno o odabranom cijevnom materijalu. Da bi se osigurao traženi kut nalijeganja od min. 120° potrebno je 

nabijačem zbiti posteljicu oko cijevi (npr. ručnim nabijačem). Cijev mora čitavom svojom dužinom dobro 

nalijegati na posteljicu, izuzeta su mjesta spojenih udubljenja. Uvođenje cijevi u kinetu može se ovisno o 

prilikama na gradilištu, vršiti ručno. Pri upotrebi mehanizacije za podizanje treba koristiti pomoćno remenje. 

Krajevi cijevi ne smiju ni u kom slučaju biti oštećeni vješanjem cijevi na kuke. 

Predviđa se ugradnja montažnih betonskih/armirano-betonskih revizijskih okana. Betonska montažna okna 

moraju imati ugrađeno plastično dno (kinetu) sa priključcima za prihvat predviđenih kanalizacijskih cijevi. 

Točan kut priključenja cijevi na pojedino okno potrebno je definrati izvedbenim projektom. Okno mora biti 

opremljeno antikorozivno zaštićenim penjalicama, kao i svim brtvenim materijalom koji u potpunosti 

zadovoljava normu HRN EN 1917. 

Okno se sastoji u osnovi od u osnovi četiri elementa: baze okna, tijela okna (cijevnih nastavaka koji mogu biti 

različite duljine), ekscentričnog konusa okna i/ili armirano-betonske pokrovne ploče (prstena) sa lijevano-

željeznim poklopcem. Baza okna je izrađena sa ugrađenim plastičnim dnom, te je opremljena sa prijelaznim 

komadima za priključenje odabrane vrste cijevi. Priključci na bazu su zglobni. Tijelo okna je unutarnjeg 

promjera Ø 1000 mm. U okna se ugrađuju tipske ljestve antikorozivno zaštićene ili ljestve od nerđajućeg 

materijala, a lijevano-željezni kanalizacijski poklopac mora biti sukladan normi HRN EN 124. Lijevano-željezni  

kanalski poklopac na oknu lociranom u prometnici je nosivosti 400 kN, dok je na oknu lociranom u zelenoj 

površini 150 kN. Poklopac ima svijetli otvor min. Ø 600 mm. Ugrađuje se na prefabricirane armirano-betonske 

pokrovne ploče odnosno konusne elemente.  

Visina okna, kut, promjer prolazne cijevi, položaj i visina priključka proizlaze iz nacrta iskločenja i uzdužnog 

presjeka kanala. 

Priključci se montiraju na licu mjesta prema stvarnim prilikama na terenu sa potrebnim spojnicama za 

postizanje vodonepropusnosti.  

Sve radove izvedbi i ugradnji revizijskog okna treba izvoditi prema uputstvima konkretno odabranog 

proizvođača okna i u skladu s normama HRN EN 1610:2002. 

Nakon polaganja kanalizacijskih cijevi, montaže (montažu spojeva izvesti točno prema smjernicama 

proizvođača cijevi) i izvedbe okana, potrebno je izvršiti ispitivanje kanala na vodonepropusnost. To se izvodi 

po dionicama između dva okna prema važećim propisima za ispitivanje kanala na vodonepropusnost. 
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Ispitivanje  treba  obaviti  registrirana  tvrtka  za  obavljanje  navedene  djelatnosti  (akreditirana  od  strane 

Hrvatske  akreditacijske  agencije)  uz  prisustvo  investitora.  O  izvedenom  ispitivanju  vodonepropusnosti 

izvedenih kolektora sastavlja se izvješće koje se predaje investitoru. Nakon uspješno provedenog ispitivanja 

na vodonepropusnost pristupa se zatrpavanju kanalskog rova. 

Cijevi se zatrpavaju s obje strane istovremeno u slojevima do 30 cm uz nabijanje. Zatrpavanje cijevi do 30 cm 

iznad  tjemena  vršiti  sa  šljunčanim materijalom  veličine  zrna  4‐16 mm.  Zatrpavanje  spojeva  vršiti  nakon 

uspješno provedene tlačne probe. Ostatak rova zatrpava se u slojevima do 30 cm (zamjenskim materijalom 

u  zoni prometnice, odnosno odgovarajućim  kvalitetnijim materijalom  iz  iskopa  van  zone prometnice) uz 

nabijanje do maksimalne zbijenosti. Nabijanje nasipnog materijala treba dati čvrstu vezu sa sraslim tlom  i 

time  uspostaviti  trenje  i  rasterećenje  cijevi.  Višak materijala  od  iskopa  prevesti  će  se  na  deponiju  na 

udaljenosti od cca. 10.0 km. 

Za vrijeme izvođenja radova potrebno je osigurati nesmetano i sigurno odvijanje prometa, a nakon završetka 

radova cestu i okoliš treba dovesti u tehnički ispravno stanje. Prekope ceste izvoditi u dva dijela, tako da je 

minimalno polovina ceste sposobna za siguran promet. Kod izvođenja prekopa i iskopa u kruni ceste, iskopani 

materijal odmah odvoziti, a sanaciju izvršiti materijalom nabijenim u slojevima , koji odgovara materijalima 

ugrađenim u cestu, sa zbijenošću prema tehničkim propisima. Debljina novog sloja asfalta mora biti najmanje 

debljine postojećega.  

2.2. Izvedba tlačnog cjevovoda 

2.2.1. Izvedba cjevovoda 

Za izradu projektiranog tlačnog cjevovoda odabrane su cijevi od polietilena visoke gustoće – PEHD‐a, kvalitete 

PE 100, nazivnog tlaka PN 10, SDR 17 DN/OD 110 mm x 6.6 mm. 

Spajanje cijevi od polietilena visoke gustoće vrši se na dva načina: 

1.  Rastavljivi spojevi 

2.  Nerastavljivi spojevi 

ad 1. 

Rastavljivi  spojevi primjenjuju  se kod  spajanja cijevi na  fazonske komade  i armature, a koji omogućavaju 

mehaničku vezu elemenata kojima se čvrstoća i nepropusnost postiže pritezanjem vijaka. Za manje promjere 

cijevi upotrebljavaju se metalne spojnice sa prirubnicom, koje se zaštićuju antikorozivnim premazima. Za 

spajanje  većih  profila  koristi  se  prelazni  prirubnički  adapter  (npr. Hawle  tip  0400  sistem  2000).  Između 

spojnice i prirubnice fazonskog komada ili armature umetne se gumeni prsten a spoj se učvrsti ravnomjernim 

pritezanjem  vijaka. Brtve moraju biti  iz  kvalitetnog materijala otpornog na  „starenje“  i namjenjenom  za 

vodoopskrbu – EPDM. Sve prirubničke spojeve izvesti vijcima iz nehrđajućeg čelika. 

ad 2. 

Nerastavljivi  spojevi  se postižu  zavarivanjem  cijevi. Samo  zavarivanje cijevi  je moguće  izvesti na nekoliko 

načina (zavarivanje sa vrućim plinom, grijanim elementom, elektrospojnicama i dr.).  

Elektrofuzijskim  zavarivanjem pomoću  elektrospojnica  predviđeno  je  spajanje  PEHD  cijevi  kao  i  spajanje 

PEHD cijevi sa PEHD fazonskim elementima(PEHD koljeno, PEHD kapa, PEHD redukcija i sl.). Prilikom spajanja 

cijevi potrebno je pridržavati se uputstava proizvođača cijevi i to da cijevi moraju biti zaštićene od direktnog 
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utjecaja sunčevih zraka. Spajanje se ne smije vršiti na temperaturama nižim od +3 stupnja i višim od +30 

stupnjeva. Cijev mora mirovati sve dok se spoj ne ohladi, a ne smije se izvrgavati hidrauličkim pritiscima još 

nekoliko sati nakon toga (najbolje do drugog dana). 

Na svim lomovima trase cjevovoda većim od 45˚ predviđena je ugradnja lukova od PEHD-a. Na mjestima 

manjih lomova trase moguće je mijenjati smjer trase koristeći elastičnost PEHD cijevi. Treba naglasiti da pri 

tom nije dopušteno kako zagrijavanje tako niti neko strojno savijanje na gradilištu.  

Temperatura polaganja 20˚ C 10˚ C 0˚ C 

Najmanji radijus savijanja 20 x Dv 35 x Dv 50 x Dv 

Tlačne  cijevi polažu se u zemlju na dubini od cca 1,50 m. Iskop za rov vršiti će se uglavnom strojno (80%). 

Ručni iskop (20%) predviđa se na mjestima križanja s postojećim vodovima komunalne infrastrukture te u 

blizini stambenih objekata. Iskope vršiti na kote dane u uzdužnom presjeku. Iskopani materijal nužno je 

deponirati neposredno uz rov na udaljenosti min 1,0 m od ruba rova. Nakon dovršenog iskopa, dno jarka 

isplanirati na kote dane u uzdužnom presjeku.  

Cijevi od PEHD-a se polažu na sloj pijeska ili sitnijeg materijala debljine 10 cm.  

Kod zatrpavanja cijevi treba paziti da na cijev ne dođe oštro kamenje koje bi moglo mehanički oštetiti cijev tj. 

prvih 30 cm iznad tjemena cijevi zatrpavanje vršiti sa sitnim materijalom iz iskopa bez kamenja, a ako takovog 

nema sa odgovarajućim zamjenskim pješčanim materijalom. Ostatak rova se zatrpava preostalim 

materijalom iz iskopa odnosno zamjenskim šljunčanim materijalom. Na dionicama cjevovoda gdje je trasa u 

trupu prometnice  to je potrebno postići maksimalnu sabitost nasipanog materijala kako ne bi došlo do 

naknadnog slijeganja i pucanja asfalta. Završni sloj treba zbiti s modulom zbijenosti Ms>80 MN/m2. 

Iznad cjevovoda u rov se postavlja traka sa elektrovodljivom žicom za oznaku položaja cjevovoda, te traka za 

upozorenje na dubini 50 - 60 cm ispod nivoa terena. 

Na mjestima križanja s postojećim komunalnim instalacijama iste se trebaju propisno zaštititi od oštećenja. 

Zaštitu treba izvesti uz odobrenje i stručni nadzor vlasnika postojećih instalacija. Ukoliko se za vrijeme iskopa 

naiđe na neku podzemnu instalaciju obavezno obavijestiti nadležno komunalno poduzeće kojem instalacija 

pripada. 

Bokove iskopa propisno razuprijeti. Predviđa se razupiranje 100% površine bočnih strana iskopa rova. 

Razupiranje treba izvesti prema važećim propisima i to sa svim potrebnim osiguranjem u svrhu potpune 

zaštite od bilo kakvog zarušavanja te da ujedno omogućuje rad u rovu i ne ometa spuštanje cijevi u jarak i 

montiranje odnosno izradu okana. 
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2.2.2. Izvedba armirano-betonskih komora na tlačnom cjevovodu 

Izvedba komora predviđena je na mjestima najviših i najnižih točaka nivelete cjevovoda odnosno na mjestima 

ugradnje zračnog ventila odnosno muljnog ispusta, te na mjestima ugradnje sekcijskih zasuna 

U oknima ugradit će se zasuni za radni tlak od 10 bara, (prema montažnom planu). Manipulacija sa zasunima 

vršiti će se putem ručnih kola. 

Fazonski komadi i armature su sa prirubnicama bušenim prema HRN-u M.B6.088 za radni tlak od 10 bara. 

Cijevi, fazonski komadi i armature moraju biti zaštićene od korozije bitumenskim premazom. Spojevi na 

prirubnicu brtve se gumenim prstenom, a spajaju vijcima sa maticom i zatim premazuju hladnim bitumenskim 

premazom. 

Komore će se izvesti od armiranog betona C30/37 s dodatkom za vodoonepropusnost. Izrada prema nacrtima 

oplate i armature izvedenim u skladu sa statičkim proračunom. Ispod armiranog betonskog dna izvodi se 

podloga od betona C8/10 debljine 10 cm.  

Pokrovne armirano betonske ploče izvode se kao monolitne. U monolitnoj armirano-betonskoj pokrovnoj 

ploči izvodi se ulazni otvor 80/80 cm na koji se ugrađuje lijevano-željezni četvrtasti poklopac 800/800 mm, 

nosivosti 400 kN. Visinske kote poklopaca usklađene su sa visinskim kotama prometnice odnosno okolnog 

terena, no usprkos svemu izvođač se obvezuje da kote poklopaca uskladi sa stvarnim stanjem na terenu. Sve 

zasunske komore predviđene su veličine 200/200 cm (vanjske mjere), a svijetla visina komore iznosi 210 cm. 

U dnu je predviđeno udubljenje 40x40 cm i dubine 40 cm radi prikupljanja i crpljenja vode.  

Unutrašnje površine okna obrađuju se sa vodonepropusnim premazom (kvarcni pijesak s punilima na bazi 

polimera, epoksi smole ili na bazi kristalizacije betona). 

Za silaz u okno za vrijeme betoniranja u zidove okna ugraditi će se penjalice od pocinčanog okruglog 

betonskog željeza  22 mm. 

2.2.3. Tlačna proba cjevovoda 

Nakon dovršene montaže cjevovoda i djelomičnog zatrpavanja vrši se ispitivanje cjevovoda na tlak vode po 

dionicama. Ispitivanje na pritisak je vremenski ograničeno ispitivanje sa pritiskom koji je veći od radnog 

pritiska. Ispitivanja se dijele na prethodno ispitivanje, glavno ispitivanje i skupno ispitivanje. Cjevovod se 

ispituje po dionicama, a spojna mjesta između pojedinih dionica ispituju se skupnim ispitivanjem. Ispitivanje 

se vrši na dionicama dugim do 500 m. Prije punjenja vodom cjevovod mora biti učvršćen na krajevima dionice 

koja se ispituje, a također i svi horizontalni i vertikalni lomovi kao i račve moraju biti usidreni kako bi se 

onemogućilo pomicanje cjevovoda. Također se preporuča da cjevovod pritrpa tako da se ostave slobodni 

samo spojevi cijevi koji se zatrpavaju nakon uspješno provedene tlačne probe. Prije početka ispitivanja 

potrebno je iz cijevi ispustiti sav zrak odnosno potpuno je napuniti vodom. Podupirači na krajevima ispitne 

dionice mogu se ukloniti tek nakon smanjenja pritiska u cjevovodu na hidrostatski pritisak. 
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3. IZVEDBA KANALA U ZONI ŽUPANIJSKIH CESTA 

Trase projektirane kanalske mreže položene su djelomično unutar zaštitnog pojasa javne ceste ŽC 2213 i LC 

26112 odnosno križaju se sa ŽC 2213 kako slijedi: 

ŽC 2213 

 Glavni sabirni kolektor  

BUDROVAC-ČEPELOVAC Istočno od ruba ceste      91.90 m  k.č. 3405/1 K.o. Đurđevac grad 

 Glavni sabirni kolektor  

BUDROVAC-ČEPELOVAC prijelaz ceste      10.41 m  k.č. 7220/4 K.o. Đurđevac II 

zapadno od ruba ceste         94.23 m  k.č. 7220/4 K.o. Đurđevac II 

zapadno od ruba ceste       115.44 m  k.č. 7222 K.o. Đurđevac II 

zapadno od ruba ceste           7.74 m  k.č. 7222 K.o. Đurđevac II 

prijelaz ceste          11.82 m  k.č. 7222 K.o. Đurđevac II 

istočno od ruba ceste   1.361.82 m  k.č. 7222 K.o. Đurđevac II 

 Glavni sabirni kolektor  

BUDROVAC-ČEPELOVAC istočno od ruba ceste        23.55 m  k.č. 2493/1 K.o. Čepelovac 

istočno od ruba ceste       162.28 m  k.č. 2493/1 K.o. Čepelovac 

istočno od ruba ceste       822.20 m  k.č. 2493/1 K.o. Čepelovac 

istočno od ruba ceste       258.54 m  k.č. 2493/1 K.o. Čepelovac 

 Kanal 1 prijelaz ceste           8,73 m  k.č. 2493/1 K.o. Čepelovac 

zapadno od ruba ceste        14.25 m  k.č. 2493/1 K.o. Čepelovac 

 Kanal 2 zapadno od ruba ceste      250.86 m  k.č. 2493/1 K.o. Čepelovac 

prijelaz ceste           6.63 m  k.č. 2493/1 K.o. Čepelovac 

 Glavni sabirni kolektor  

BUDROVAC-ČEPELOVAC sjeverno od ruba ceste    243.58 m  k.č. 2517 K.o. Čepelovac 

prijelaz ceste          12.53 m  k.č. 2517 K.o. Čepelovac 

prijelaz ceste          20.67 m  k.č. 2517 K.o. Čepelovac 

sjeverno od ruba ceste         46.58 m  k.č. 2517 K.o. Čepelovac 

prijelaz ceste            7.51 m  k.č. 2517 K.o. Čepelovac 

južno od ruba ceste         89.49 m  k.č. 2517 K.o. Čepelovac 

južno od ruba ceste      471.47 m  k.č. 2517 K.o. Čepelovac 

 Kanal 2 sjeverno od ruba ceste      244.40 m  k.č. 2517 K.o. Čepelovac 

 Kanal 4 južno od ruba ceste         43.63 m  k.č. 2517 K.o. Čepelovac 

 Glavni sabirni kolektor  

BUDROVAC-ČEPELOVAC zapadno od ruba ceste 1.385.38 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

zapadno od ruba ceste      107.95 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

zapadno od ruba ceste      543.58 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

zapadno od ruba ceste        69.05 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

zapadno od ruba ceste        41.64 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 
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 Kanal 5 prijelaz ceste          20.45 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

 Kanal 6 prijelaz ceste         11.33 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

  Istočno od ruba ceste      828.25 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

 Kanal 7 prijelaz ceste         10.03 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

  Istočno od ruba ceste      104.07 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

 Kanal 8 Istočno od ruba ceste      115.47 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

 Kanal 9 zapadno od ruba ceste      104.97 m  k.č. 1965/1 K.o. Budrovac 

LC 26112 

 Kanal 5 sredina prometnice        85.04 m  k.č. 1962 K.o. Budrovac  

sredina prometnice      134.03 m  k.č. 1963 K.o. Budrovac 

Trasa kanala na dijelovima trase gdje je položena u trupu lokalne ceste vođena je tako da je položena u sredini 

jedne prometne trake (isto vrijedi i za os poklopca revizijskog okna). 

Prije vađenja postojećih asfaltnih slojeva i podloge potrebno je izvršiti ravan rez asfalta. Zatrpavanje rova 

izvršiti će se nasipavanjem kvalitetnog kamenog materijala iIi šljunka uz vlaženje te zbijanje u slojevima do 

postizanja modula zbijenosti Me=80 MN/m2 do kote 15 cm niže od kote nivelete ceste. Potrebno je dodatno 

obratiti pažnju na dobro sabijanje oko ulaznih otvora kanalizacijskih okana. Na tako zbijenu podlogu postaviti 

će se betonska stabilizacija debljine 15 cm do razine postojećeg asfalta. Sanaciju asfaltnog kolnika izvršiti na 

način da se preko cjelokupne širine kolnika strojno ugradi asfaltna masa AB 0/11 surf u sloju debljine 4 cm. 

Prije asfaltiranja potrebno je podesiti visinu poklopaca kanalizacijskih okana tako da budu u razini sa novim 

slojem asfalta.  

Istovremeno sa izvedbom glavnih kanala izvesti će se i ogranci za kućne priključke objekata. Revizijska okna 

za kućne priključke smjestiti najbliže 1,00 m od ruba kolnika javne ceste. Izvedba kućnih priključaka izvesti će 

se prekopom asfaltnog kolnika na isti način kao i izvedba glavnog kanala. Također i zatrpavanje iskopa 

uključujući i betonsku stabilizaciju izvesti na način kao i kod glavnog kanala. Nanošenje asfaltnog sloja izvesti 

istovremeno sa nanošenjem asfaltnog sloja za glavni kanal u punoj širini postojećeg asfaltnog kolnika. 

4. IZVEDBA KANALA U ZONI NERAZVRSTANIH CESTA 

Trase projektiranih kanala položene su djelomično u zelenom pojasu izvan kolnika prometnica, dok gdje to 

nije bilo moguće (zbog postojećih instalacija odnosno zbog širine slobodnog pojasa između privatnih parcela) 

trase kanala su vođene uglavnom po sredini prometnica (širina prometnica varira od 3.00 do 4.00 m). 

Na tim potezima gdje projektirana kanalizacija prolazi trasom nerazvrstane ceste, kolnik će se obnoviti 

tlocrtno i visinski adekvatno u odnosu na postojeće stanje, sa slojevima asfalta koji odgovaraju postojećoj 

prometnici. Prije raskapanja postojećih asfaltnih slojeva i podloge potrebno je izvršiti rezanje asfalta. 
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5. KRIŽANJE KOLEKTORA SA VODOTOCIMA 

Trasa projektirane kanalske mreže u naseljima Budrovac i Čepelovac na više mjesta se križa sa postojećim 

otvorenim kanalima odnosno vodotocima. 

Križanja kanala/kolektora su kako slijedi  

 Glavni sabirni kolektor BUDROVAC - ČEPELOVAC 

„Obuhvatni Đurđevac“    - 1 križanje  

Vodotok Turnški potok   - 1 križanje 

Vodotok Barna potok   - 1 križanje 

Vodotok Budrovac potok  - 1 križanje 

Dubina ukapanja projektiranih kanala je takva da gornji rub zaštitne cijevi u koju se polažu provodne cijevi je 

veća od 1.50 m ispod dna vodotoka, a križanja kanalizacije s manjim pritocima projektirana su sa minimalnom 

dubinom 1.00 m ispod kote dna vodotoka. Izvedba kanala na mjestu križanja sa vodotokom predviđena je 

prekopom. 

Provodna cijev  Zaštitna cijev  
Vodotok 

  

L H 

m m 

Glavni sabirni kolektor BUDROVAC - ČEPELOVAC 

PEHD DN/OD 110 mm PEHD DN/OD 250 mm, s= 14,2 mm "Obuhvatni Đurđevac" 20,00 1,64 

PEHD DN/OD 110 mm PEHD DN/OD 250 mm, s=14,2 mm Turnuški potok 20,00 1,89 

PEHD DN/OD 315 mm PEHD DN/OD 630 mm, s= 19,3 mm Barna 16,85 1,45 

PEHD DN/OD 315 mm PEHD DN/OD 630 mm, s= 19,3 mm Budrovac 20,85 1,50 

Spoj kanala s neposrednom uzvodnom odnosno nizvodnom dionicom tj. prva revizijska okna izvesti će se na 

udaljenosti minimalno 4.00 m od obale vodotoka.  

Samoj izvedbi prolaza vodotoka potrebno je obratiti posebnu pozornost te pristupiti u vremenu kada je 

vodostaj vodotoka najniži. Nakon završetka radova dno i pokose vodotoka potrebno je dovesti u prvobitno 

stanje, te izraditi odgovarajuća osiguranja dna i pokosa vodotoka cca 5 m uzvodno i nizvodno od prelaza. 

6. KRIŽANJE TRASE KOLEKTORA SA VODOVIMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

6.1. INA d.d.. 

Trasa projektiranih kanala (Glavni sabirni kolektor BUDROVAC ČEPELOVAC) križa se postojećim instalacijama 

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., SD Istrazivanje i proizvodnja nafte i plina na slijedećim lokacijama. 

Pozicija 1 4+905.40 - produktovod DN 100/50 šandrovac - Budrovac; 20 

4+895.72 - magistralni plinovod DN 500/50 Budrovac - IvaniĆ (ETAN); 

4+894.69 - produktovod DN 100/50 šandrovac - Budrovac; 

Pozicija 2  4+870.89 - produktovod DN 250/50 Kalinovac - IvaniĆ (Etan); 15 

4+866.11- vodovod DN 300/5 VS1 Đurđevac - MS IV Šandrovac; 

Pozicija 3  0+247.53 - magistralni plinovod DN 500/50 Novigrad Podravski - Budrovac; 
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0+246.57 - produktovod DN 100/50 Novigrad - Budrovac; 

Pozicija 4  0+164.83- ZDV 35 kV TS Đurđevac - TS Molve; 

Prije početaka radova na izvedbi kanala potrebno je na mjestima križanja trase postojećim instalacijama s 

trasama kanalizacije probnim iskopom utvrditi stvarni položaj i dubinu ukopanih instalacija, uz obaveznu 

nazočnost zaposlenika INA d.d.  

U pojasu širokom 20 metra lijevo i desno od osi krajnje položenih instalacija proteže se zaštitni pojas 

(energetski koridor) unutar kojeg nije dozvoljena gradnja stabilnih objekata za boravak i rad Ijudi niti ostalih 

objekata koji nisu u funkciji postojećih instalacija. 

U pojasu širokom 5 metara lijevo i desno od osi krajnje položenih instalacija proteže se zaštitni zeleni pojas 

unutar kojeg nije dozvoljena gradnja bilo kakvih šahti i ostalih stabilnih nadzemnih i podzemnih objekata koji 

nisu u funkciji postojeće instalacije. 

5 (pet) metara na svaku stranu od trase nase postojećih instalacija svi se građevinski radovi moraju se 

bezuvjetno izvoditi ručno. 

Križanja fekalne kanalizacije s postojećim instalacijama INA d.d. SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, 

izvedena su sa svijetlim vidsinskim razmakom ne manjim od 87 cm ispod najniže položene instalacije mjereno 

od njezine donje kote. Cjevovod fekalne kanalizacije položen je u betonskoj oblozi od betona C 12/15  širine 

identične širini rova te po 20 cm ispod i iznad kanalizacijske cijevi. 

Minimalni kut između njihovih osi iznosi cca α = 80º. Na mjestu križanja, na 35 cm iznad instalacija INA, d.d., 

položene su armirano betonske ploče (talpe). Nakon polaganja cjevovoda fekalne kanalizacije iskop treba 

zatrpati ručno slojem pijeska iii materijalom iz iskopa bez kamenja.  

6.2. PLINACRO d.o.o. 

Trasa projektiranih kanala (Glavni sabirni kolektor BUDROVAC - ČEPELOVCA) križa se postojećim instalacijama 

PLINACR-a d.o.o. na slijedećim lokacijama. 

Pozicija 1  0+253.67 - MP Budrovac – Varaždin I DN 300/50 

0+258.70 - MP Koprivnica – Suhopolje DN 250/50 

0+263.62 - MP Koprivnica – Busrovac DN 500/50 

Pozicija 2 4+901.33 - MP Budrovac - Ivanić DN 300/50 

Prije početaka radova na izvedbi kanala potrebno je na mjestima križanja trase plinovoda s trasama 

kanalizacije probnim iskopom utvrditi stvarni položaj i dubinu ukopanog plinovoda, uz obaveznu nazočnost 

zaposlenika PLINACRO d.o.o.  

Prilikom izvođenja građevinskih radova preko trase plinovoda, građevinski strojevi ne smiju prelaziti preko 

nezaštićenog plinovoda, a mjere zaštite od opterečenja odrediti će upravitelj Regije u PLINACRO d.o.o., Sektor 

transporta plina, Regija transporta plina sjeverna Hrvatska.  

U pojasu širokom pet (5.0) metara lijevo i desno od osi ucrtane trase plinovoda proteže se zaštitni pojas 

unutar kojega nije dopušteno građenje stabilnih građevina koje nisu u funkciji plinovoda.  

Križanja trasa mješovite kanalizacije s trasom plinovoda predviđena sa min 0.5 m ispod plinovoda, mjereno 

od donje kote cjevovoda. Kanalizaciju na mjestima križanja biti će položena u zaštitnu cijev, u duljini od 
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najmanje 5 metara lijevo i desno od osi plinovoda. Iznad cjevovoda biti će postavljena pocinčana rešetka 

upozorenja. 

Udaljenost osi trase fekalne kanalizacije od ograde MRS Čepelovac iznosi cca 5.0 m. Kut križanja projektiranih 

kanala sa magistralnim plinovodom iznosi minimalno α= 76º. 

6.3. Plinovodi -KOMUNALIJE PLIN d.o.o. 

Trasa projektirane kanalske mreže u naseljIma Budrovac i Čepelovac križa se odnosno vođena je paralelno sa 

trasom postojećih plinovodnih cjevovoda d 63, d 50 i d 40. Plinska mreža je djelomično geodetski snimljena 

(PEHD cijevi d 40 i d 50) dok za ostatak mreža su dobiveni samo shematski prikaz mreža jer nepostoji 

geodetska snimka (čelični cjevovodi i PEHD cijevi d 63).  

Iz tog razloga prije početka radova potrebno je obavezno prijaviti početak radova i podatke i od KOMUNALIJA-

PLIN d.o.o. Đurdevac zatražiti detekciju postojeće plinske mreže i priključaka plina, te je potrebno napraviti 

probne iskope da se utvrdi stvarni položaj plinske mreže. 

Na mjestima gdje se radovi na izgradnji projektiranih kanala izvode u blizini plinskih instalacija odnosno u 

zaštitnom pojasu distribucijskog sustava (širina zaštitnog pojasa distribucijskog sustava mjereno od osi 

plinovoda u obje strane iznosi 1.0 m), izvoditelj radova dužan je sve radove izvoditi ručno. 

Na mjestima križanja projektirane kanalizacije i plinovoda predviđen je minimalni razmak od 0.5 m vertikalno. 

U slučaju manjeg svijetlog visinskog razmaka plinska instalacija će se na mjestu križanja ugraditi u zaštitne 

cijevi minimalne duljine 2.0 m obostrano u odnosu na mjesto križanja. Kod paralelnog vođenja planiran je 

minimalni razmak od 1.0 m. U slučaju da se prilom izvedbe ustanovi manji razmak potrebno je izvršiti 

potrebne zaštite plinovoda i to sve uz suradnju i nadzor KOMUNALIJE PLIN-a d.o.o. 

6.4. Vodoopskrbni cjevovodi - KOMUNALIJE d.o.o. 

Na dijelu predvidenog zahvata u prostoru tj. izgradnje fekalne kanalizacijske mreže u naseljima Budrovac i 

Čepelovac postoji izgrađena vodoopskrbna mreža od PEHD, PVC, PE, i ductila profila DN 50, DN 63, DN 110, 

DN 150, a geodetske podatke o trasi vodovoda dobiveni su od komunalnog poduzeća Komunalije d.o.o.  

Trase postojećih vodovodne instalacije ucrtane su približno (prema dostupnim podacima) te je prije početka 

radova trasu postojećeg vodovosa potrebno iskolčiti uz suradnju sa ovlaštenim predstavnikom lokalnog 

distributera KOMUNALIJE d.o.o. 

Na mjestima paralelnog vođenja trase projektirane kanalske mreže sa postojećom vodoopskrbnom mrežom 

kanalizacija je položena na uglavnom na minimalnoj udaljenosti od 1.0 m u horizontalnom razmaku, iznimno 

i bliže ali ne manje od 0.5 metara obzirom da na nekim mjestima lokalni uvjeti ne omogućuju minimalni 

razmak od 1.0 m. 

Na dijelu trase gdje postoje izvedeni priključci vode na dubini cca 1.2 m, prije izvođenja radova potrebno je 

pismeno zatražiti iskolčenje postojećihi priključaka. Radovi iskopa u zoni kućnih priključackapotrebno je  

izvoditi isključivo ručno i to 1.0 m na obje strane  od lociranog priključka. 

6.5. Elektro energetski vodovi 

Preko zemljišta na kojem je položena trasa projektirane sekundarne kanalske mreže u naseljima Budrovac i 

Čepelovac prelaze podzemna i nadzemna SN/NN mreža, uzemljenje elektroenergetskih objekata 



V2-7378/GP-02/01 

“INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD” d.d. 10 000 ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 21 

 

GLAVNI PROJEKT: 
PRIPREMA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA INVESTICIJSKOG ULAGANJA S CILJEM  CJELOVITOG 
RJEŠAVANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU Aglomeracije Đurđevac, 
Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete  

GRAĐEVINA: FEKALNA KANALIZACIJU NASELJA BUDROVAC I ČEPELOVAC 
MAPA 1:  KANALIZACIJSKA MREŽA 

Zagreb, listopad 2016. 

TEHNIČKI OPIS   str. 13 

Lokacija i izgradnja građevine usklađena sa "Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih 

kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV – prve izmjene i dopune" (Bilten HEP-a br. 130 od 31.12.2003.) i 

Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 

1 kV do 400 kV (NN 24/97) 

Lokacija projektirane kanalske mreža u usklađena je prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta gradenja tj.: 

 Najmanja vodoravna udaljenost rova za kanalizaciju tj.revizionog okna od stupa nadzemne 

niskonaponske mreže i podzemnih elektroenergetskih kabela iznosi min 1 m, a od trafostanice 5 m. 

 Udaljenost kod približavanja, između podzemnog elektroenergetskog kabela i najbližeg dijela 

građevine iznosi više od 1 m. 

 Dubina polaganja projektirane kanalske mreža u naselju Ivanec iznosi cca 2.50 do 4.00 m tako da 

minimalni svijetli vertikalni razmak kod križanja sa podzemnim elektroenergetskim kablovima iznosi 

više od 1.0 m 

Sve iskope na udaljenosti 5 m i bliže nadzemnim i podzemnim elektroenergetskim građevinama i 

uzemljivačima treba izvoditi isključivo ručno uz povećanu pažnju. Radove na izgradnji građevine potrebno je 

uskladiti prema Posebnim uvjetima gradenja. 

Prije početka radova na izgradnji građevine i uređenju okoliša obvezno zatražiti iskolčenje trase podzemnih 

elektroenergetskih kabela i uzemljivača 

6.6. Vodovi elektroničke komunikacijske infrastrukture 

Preko zemljišta na kojem je položena trasa projektirane kanalske mreža u naseljima Budrovac i Čepelovac 

prelaze vodovi elektroničke komunikacijske infrastrukture.  

6.6.1. HT-Hrvatski Telekom d.d. 

Na mjestima kkrižanja EKI i projektirane kanalizacijske mreža potrebno je osigurati zaštitu u skladu s 

„Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine ((N.N. 42/09, 39/11) i 

75/13)“.  

Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti  iskolčenje (mikrolokaciju) 

trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. 

6.6.2. VIP d.o.o. 

U zoni zahvata VIP d.o.o. nema položenu svoju infrastrukturu 

6.6.3. OT-Optima Telekom d.d. 

U zoni zahvata Metronet d.d. nema položenu svoju infrastrukturu  
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7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJENO ODRŽAVANJE 

Projektirani vijek uporabe FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BUDROVAC I ČEPELOVAC uz redovito održavanje 

iznosi 50 godina. 

Vijek uporabe u fazi projektiranja osigurava se prilagodbom datim prostornim i klimatskim uvjetima uz 

uvažavanje karakteristika terena, odabir projektnih rješenja, odabir materijala i tehnologije izvedbe u skladu 

s normama i općim tehničkim uvjetima propisanim za ovu vrstu objekata. Javni kanali moraju biti izgrađeni i 

održavani na način da se spriječe diferencijalna slijeganja cijevi, uleknuća, slom cijevi, rastavljanje spoja ili 

odvajanja od građevina na cjevovodu, tj. da se naruši strukturalna stabilnost cjevovoda, da se spriječi 

unutarnja i vanjska korozija i unutarnja abrazija, zadrži nepropusnost i projektirani hidraulički kapacitet. 

Uvjeti za održavanje javnog kanala 

Osnovni zadatak službe za održavanje javne kanalizacijske mreže ogleda se u stalnim aktivnostima oko 

osiguranja funkcionalnih ispravnosti i stabilnosti mreže, čime se stvaraju pretpostavke za normalno 

funkcioniranje cjelokupnog javnog kanalizacijskog sustava. 

Trajnost se osigurava redovitim i izvanrednim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik građevine sa 

svojim stručnom službom. Izvanredni pregledi obavljaju se nakon akcidentnih situacija, a obavljaju ih stručne 

osobe odgovarajuće struke. Radovi održavanja kod redovitih pregleda obuhvaćaju sve one radove koji se 

bezuvjetno moraju obavljati tijekom cijele godine. 

Elementi odvodnje održavaju se u cilju da se omogući nesmetana i što brža odvodnja otpadnih voda. Za 

održavanje javnih kanala dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani 

uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. 

Zatvoreni kanali 

Redovito održavanje javnih kanala podrazumijeva izradu godišnjeg plana održavanja: 

 kontrole funkcionalnosti u smislu prohodnosti i projektiranog kapaciteta 

 kontrole slobodnog profila za protjecanje 

 čišćenje i ispiranje cjevovoda s padovima manjim od onih koji jamče samo ispiranje ili u slučaju 

izvanrednog dotoka velikih količina materijala 
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Okna 

Iz okna se vadi zaostali materijal koji se istaložio na dnu ili pokosima kinete. Kontrolira se ispravnost poklopca 

i stupaljki/ljestvi za silazak. 

Postupci održavanja u izvanrednim uvjetima 

Pod izvanrednim uvjetima smatraju se svi oni slučajevi, kada u sustav odvodnje osim fekalnih otpadnih voda 

nekontrolirano dospiju druge tvari. U svrhu učinkovitog djelovanja, komunalno poduzeće zaduženo za 

održavanje javnog kanalizacijskog sustava osniva Službu za hitne intervencije unutar koje djeluje Jedinica za 

hitne intervencije. 

Održavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja javnog kanala očuvaju njegova tehnička 

svojstva i ispunjeni zahtjevi određeni projektom te drugi bitni zahtjevi koje javni kanal mora ispuniti u 

skladu s posebnim propisima. 
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